C I T T À D I L E N D I N A R A
P r o v i n c i a d i R o v i g o

AREA TECNICA - SERVIZIO 2

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
n. 360/2021

OGGETTO: Interventi di ripristini stradali in largo Giosuè Carducci, realizzazione pavimentazione su percorso pedonale in Riviera del Popolo e realizzazione attraversamento pedonale rialzato fronte strada scuola primaria N. Sauro in via Ramodipalo centro: Affidamento e impegno di spesa e costituzione FPV.

Il presente provvedimento viene assunto con i poteri degli artt. 107, commi 2 e 3, 109, comma 2, previa effettuazione del controllo preventivo ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, e per gli effetti previsti dagli artt.183 e 184 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bragioto Angelo

SERVIZIO FINANZIARIO

Attestazione di controllo preventivo ex art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 153, comma 5, L. n. 267/2000).

Nuovo impegno n. _____ di € 12.116,37 sul Cap. 2844 art. 3 del bilancio 2021
Nuovo impegno n. _____ di € 10.000,00 sul Cap. 2844 art. 2 del bilancio 2021
Nuovo impegno n. _____ di € 7.000,00 sul Cap. 2840 art. 3 del bilancio 2021
Nuovo impegno n. _____ di € 1.342,96 sul Cap. 2840 art. 2 del bilancio 2021
Nuovo impegno n. _____ di € 5.666,88 sul Cap. 2840 art. 1 del bilancio 2021
Tot. € 36.126,21

CIG N. ZD834A4CFB

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BILANCIO - CONTABILITA'
Lucchiari rag. Lorenzo

Lendinara, _____

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N° 2272 del 29-12-2021

Il Responsabile di Servizio

Premesso che sono stati individuati alcuni interventi di manutenzione da eseguire su tratti di strada e percorsi pedonali ed in particolare:

- sistemazione stradale di Largo Giosuè Carducci nel tratto compreso tra l'incrocio con Riviera del popolo e incrocio/rotatoria via Matteotti/via A. Rossi – semicareggiata direzione Ponte Nuovo verso rotatoria:
- realizzazione della pavimentazione superficiale del percorso pedonale collegante Riviera del Popolo con la Piazzetta di via Oroboni fronte civ 81 – 85;
- sistemazione del cortile interno della Scuola Primaria N. Sauro di via Ramodipalo Centro e realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato fronte strada

Considerato che tali interventi sono necessari per garantire la sicura transitabilità sia dei tratti stradali che pedonali;

Considerato che a seguito di consultazione del MEPA di Consip si è accertato che il bene e/o servizio è disponibile sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (www.acquistinretepa.it) e che, pertanto, deve essere acquistato tramite tale strumento;

Atteso che è stato acquisito dall´autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, il codice identificativo della gara, CIG n. ZD834A4CFB _;

Premesso che con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 16.04.2021 è stato approvato il bilancio di previsione 2021 ed il bilancio pluriennale 2021-2023;

Ritenuto di procedere con l'affidamento dell'incarico descritto, delle opere in oggetto, è stato predisposto il documento Caratteristiche della Trattativa Diretta ed un Computo Metrico Estimativo nel quale sono stati inseriti i prezzi unitari per ogni lavorazione oltre alla quantificazione del servizio, in € 24.495,50 iva esclusa.

Dato atto che è stata formulata, su piattaforma MEPA, una Trattativa Diretta con la ditta IMPRESA GIRARDELLO SRL con sede legale in via Fornaci, 56 – 45014 – Porto Viro (RO) – c.f. 01594900290, la quale ha presentato in modalità telematica l'offerta con la quale si è resa disponibile per effettuare gli interventi richiesti sia nel documento Caratteristiche della Trattativa Diretta che nel Computo Metrico Estimativo:

Preventivo TD 1982263 – ID1221467

Base offerta		€ 24.495,50
Ribasso	- 1,00%	-€ 244,95
Offerta		€ 24.250,55

Considerato che è necessario prevedere anche una somma pari ad € 5.361,10 iva esclusa da destinare ad eventuali imprevisti che potrebbero verificarsi in fase di esecuzione o per la necessità di integrare a discrezione della DL eventuali lavorazioni;

Ritenuto quindi, sulla base di quanto sopra riportato, di dover procedere all'affidamento dei lavori di cui trattasi, per un importo € 24.250,55 + 5.361,10 pari ad € 29.611,65 iva esclusa per complessivi € 36.126,21 iva 22% compresa;

Ritenuto ai sensi dell'*art. 32 c. 14 del D.Lgs 50/2016* e s.m.i., di stipulare il contratto attraverso piattaforma MEPA, mediante firma digitale dello scrivente Punto Ordinante della *"TrattativaDiretta_ 1982263 – ID1221467"* (prot.com. n° 33147 del 27-12-2021) generata dal sistema;

Ritenuto di approvare la spesa complessiva di € 36.126,21 iva compresa, per alcuni interventi di manutenzione su strade e percorsi pedonali sopraindicati nel seguente modo:

- € 12.116,37 con nuovo impegno sul Cap. 2844 art. 3 del bilancio 2021;

- € 10.000,00 con nuovo impegno sul Cap. 2844 art. 2 del bilancio 2021;
- € 7.000,00 con nuovo impegno sul Cap. 2840 art. 3 del bilancio 2021;
- € 1.342,96 con nuovo impegno sul Cap. 2840 art. 2 del bilancio 2021;
- € 5.666,88 con nuovo impegno sul Cap. 2840 art. 1 del bilancio 2021;

Richiamata la Delibera ANAC nr. 206 del 01 marzo 2018 concernente le *Linee Guida n. 4*, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 (pubblicata nella G.U. – S.G. n. 69 del 23 marzo 2018);

Dato atto che il valore di contratto in oggetto è superiore a € 5.000,00 ed inferiore ad € 20.000,00 per cui si è proceduto ai sensi del Punto n. 4.2.3 della succitata delibera ANAC:

- ad acquisire dichiarazione sostitutiva ex 46 e 47 del d.P.R. nr. 445/2000, in ordine all'insussistenza dei motivi d'esclusione dalla partecipazione a gare d'appalto e concessione previsti nell'articolo 80 del d.lgs. 50/2016 con prot. com. n. 33328 del 28-12-2021;
- ad accertare, tramite il casellario ANAC, l'insussistenza di cause ostative alla stipula del contratto in argomento con la succitata ditta; data 29-12-2021;
- ad accertare la regolarità contributiva della Ditta tramite dichiarazione: DURC INAIL_30452408;
- ad accertare l'assenza di procedure concorsuali di cui all'art. 80, comma 5. lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 mediante la consultazione del "VerifichePA" https://verifichepa.infocamere.it : P V5322304 del 29-12-2021;
- all'accertamento dell'insussistenza di condanne penali di cui all'art. 80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2006, tramite richiesta di casellario giudiziale presso la Procura della repubblica del Tribunale di Rovigo, giusta pec di prot. com. n. 33353 del 28-12-2021;
- alla verifica della regolarità fiscale a mezzo di richiesta all'Agenzia delle Entrate di Rovigo, giusta pec di prot. com. n. 33348 del 28-12-2021;

Ritenuto di procedere all'affidamento dei lavori, senza attendere il riscontro dei predetti Enti, Considerato che l'attesa di risposta, pregiudicherebbe i principi dell'azione amministrativa inerenti all'efficacia, la tempestività e la proporzionalità di cui *all'art. 30 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016*;

Dato atto che la fornitura/l'esecuzione di lavori in oggetto sarà comunicata alla Ditta suddetta, specificando che l'Amministrazione comunale procederà ad eseguire dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive rese dalle Ditte aggiudicatarie e che nel caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, l'amministrazione comunale provvederà alla risoluzione del contratto e al pagamento del corrispettivo pattuito limitato alle prestazioni già eseguite e all'utilità ricevuta, nonché all'applicazione di una penale in misura pari al 10% del valore del contratto.

Dato atto di aver adempiuto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Dato atto altresì che i lavori avranno inizio e si concluderanno nel corso del 2022 e che la somma dovrà essere impegnata e sarà esigibile con il nuovo anno finanziario (2022)

Atteso che si intende proporre l'approvazione e la costituzione del FPV (fondo pluriennale vincolato) ai sensi del punto 5.4.9 dell'allegato 4.2 dei principi contabili, per dare corso ad alcuni interventi di manutenzione su strade e percorsi pedonali di cui al presente affidamento:

la nuova scadenza prevista, come da piano dei lavori e compatibilmente con le esigenze della didattica è la seguente:

- conclusione entro maggio 2022
- verifica della corretta esecuzione entro giugno 2022;

Rilevato pertanto che le somme soggette a FPV, per esigibilità della spesa nel 2022 sono le seguenti:

- € 12.116,37 con nuovo impegno sul Cap. 2844 art. 3 del bilancio 2021;
- € 10.000,00 con nuovo impegno sul Cap. 2844 art. 2 del bilancio 2021;

- € 7.000,00 con nuovo impegno sul Cap. 2840 art. 3 del bilancio 2021;
- € 1.342,96 con nuovo impegno sul Cap. 2840 art. 2 del bilancio 2021;
- € 5.666,88 con nuovo impegno sul Cap. 2840 art. 1 del bilancio 2021;

Visti:
- il d.lgs. 267/00;
- il decreto del Sindaco n.° 2263 del 28-01-2021 di nomina a Responsabile del 2° e 4° Servizio del 4° Settore Tecnico;
- il Regolamento del Personale e degli Uffici, approvato con atto GC 11 del 14.02.03;
- l'art. 34 del Regolamento di Contabilità, approvato con atto CC n. 88 del 23.12.02;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come corretto dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56;

DETERMINA

1. di approvare la stipula del contratto attraverso piattaforma MEPA, mediante firma digitale dello scrivente Punto Ordinante della *"TrattativaDiretta_1982263 – ID1221467"* (prot.com. n° 33147 del 27-12-2021) generata dal sistema;

2. di affidare la realizzazione degli interventi di manutenzione strade e percorsi pedonali alla ditta IMPRESA GIRARDELLO SRL con sede legale in via Fornaci, 56 – 45014 – Porto Viro (RO) – c.f. 01594900290, come meglio espresso in premessa;

3. di approvare l'affidamento a favore della ditta IMPRESA GIRARDELLO SRL con sede legale in via Fornaci, 56 – 45014 – Porto Viro (RO) – c.f. 01594900290 per la spesa di € 24.250,55 + 5.361,10 pari ad € 29.611,65 iva esclusa per complessivi € 36.126,21 iva 22% compresa, per le opere sopra citate;

4. di impegnare la somma di € 36.126,21 nel seguente modo:

   - € 12.116,37 con nuovo impegno sul Cap. 2844 art. 3 del bilancio 2021;
   - € 10.000,00 con nuovo impegno sul Cap. 2844 art. 2 del bilancio 2021;
   - € 7.000,00 con nuovo impegno sul Cap. 2840 art. 3 del bilancio 2021;
   - € 1.342,96 con nuovo impegno sul Cap. 2840 art. 2 del bilancio 2021;
   - € 5.666,88 con nuovo impegno sul Cap. 2840 art. 1 del bilancio 2021;

5. di approvare la costituzione del FPV (fondo pluriennale vincolato) ai sensi del punto 5.4.9 dell'allegato 4.2 dei principi contabili, per dare corso alcuni interventi di manutenzione su strade e percorsi pedonali di cui al presente affidamento:
   la nuova scadenza prevista, come da piano dei lavori e compatibilmente con le esigenze della didattica è la seguente:
   · conclusione entro maggio 2022
   · verifica della corretta esecuzione entro giugno 2022;

6. di dare atto che le somme soggette a FPV, per esigibilità della spesa nel 2022 sono le seguenti:
   - € 12.116,37 con nuovo impegno sul Cap. 2844 art. 3 del bilancio 2021;
   - € 10.000,00 con nuovo impegno sul Cap. 2844 art. 2 del bilancio 2021;
   - € 7.000,00 con nuovo impegno sul Cap. 2840 art. 3 del bilancio 2021;
   - € 1.342,96 con nuovo impegno sul Cap. 2840 art. 2 del bilancio 2021;
   - € 5.666,88 con nuovo impegno sul Cap. 2840 art. 1 del bilancio 2021;

7. di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario, per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dall'art. 151, comma 4, TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267.

Allegati:
Trattativa Diretta MEPA - "TrattativaDiretta_1982263 – ID1221467"

acquistinretepa.it
Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico

OFFERTA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	1982263
Descrizione	INTERVENTI DI RIPRISTINI STRADALI IN LARGO GIOSUE' CARDUCCI, REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE SU PERCORSO PEDONALE IN RIVIERA DEL POPOLO E REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO FRONTE STRADA SCUOLA PRIMARIA N. SAURO IN VIA RAMODIPALO CENTRO
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	Non inserito
CUP	Non inserito
AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE	
Nome Ente	COMUNE DI LENDINARA
Codice Fiscale Ente	82000490290
Nome Ufficio	COMUNE DI LENDINARA - 2° SERVIZIO TECNICO
Indirizzo Ufficio	Piazza Risorgimento 1 45026 LENDINARA (RO)
Telefono / FAX Ufficio	0425601803 / 0425641253
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFOL5Z
Punto Ordinante	ANGELO BRAGIOTO / CF:BRGNGL65M25E522S
Firmatari del Contratto	ANGELO BRAGIOTO / CF:BRGNGL65M25E522S
FORNITORE	
Ragione o denominazione Sociale	IMPRESA GIRARDELLO S.R.L.
Codice Identificativo dell'Operatore Economico	01594900290
Codice Fiscale Operatore Economico	01594900290
Partita IVA di Fatturazione	NON INSERITO
Sede Legale	VIA FORNACI N. 56 45014 PORTO VIRO (RO)
Telefono	0426025171
PEC Registro Imprese	IMPRESAGIRARDELLO@GIRARDELLOSPA.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	01594900290
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	28/02/2020 00:00

acquistinretepa.it
Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	RO
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.ROVIGO@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	EDILE INDUSTRIA / COSTRUZIONE OPERE IDRAULICHE, ECC
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
Lavori di manutenzione - Stradali, ferroviari ed aerei	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT50S0898663120033000075907
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	Franco Girardello - GRRFNC60H20H620X
(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula	
DATI DELL'OFFERTA	
Identificativo univoco dell'offerta	1221467
Offerta sottoscritta da	FRANCO GIRARDELLO
Email di contatto	INFO@GIRARDELLOSPA.IT
L'offerta è irrevocabile fino al	28/06/2022 18:00

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)	
Bando	OG3
Categoria	Lavori di manutenzione - Stradali, ferroviari ed aerei
Descrizione Oggetto di Fornitura	Lavori di Manutenzione
Quantità richiesta	1
PARAMETRO RICHIESTO	**VALORE OFFERTO**
Costi della manodopera (c.10 art. 95 del D.Lgs.	5000,00

VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA	
Modalità di definizione dell'Offerta	Ribasso a corpo (Importo da ribassare: 24.495,50 EURO)
Valore dell'Offerta	1,00 %
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:	**1000 (Euro)**
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell'Offerta:	**300,00 (Euro)**

acquistinretepa.it
Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Dati di Consegna	PIAZZA RISORGIMENTO, 1 LENDINARA - 45026 (RO) VENETO
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: PIAZZA RISORGIMENTO, 1 LENDINARA - 45026 (RO) VENETO
Termini di Pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.575 del 31 maggio 1965, e successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3giugno 1998;
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l' Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Trattativa diretta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;
- Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s. m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall' Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

C O M U N E D I L E N D I N A R A
Provincia di Rovigo

CARATTERISTICHE DELLA TRATTATIVA DIRETTA
Mercato Elettronico della P.A. – Affidamento Diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)

INTERVENTI DI RIPRISTINI STRADALI IN LARGO GIOSUE' CARDUCCI, REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE SU PERCORSO PEDONALE IN RIVIERA DEL POPOLO E REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO FRONTE STRADA SCUOLA PRIMARIA N. SAURO IN VIA RAMODIPALO CENTRO – **CIG _____**

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessarie per eseguire e dare completamente ultimati i seguenti lavori:

A. Sistemazione stradale di Largo Giosuè Carducci nel tratto compreso tra l'incrocio con Riviera del popolo e incrocio/rotatoria via Matteotti/via A. Rossi – semicareggiata direzione Ponte Nuovo verso rotatoria.
B. Realizzazione della pavimentazione superficiale del percorso pedonale collegante Riviera del Popolo con la Piazzetta di via Oroboni fronte civ 81 - 85;
C. Sistemazione del cortile interno della Scuola Primaria N. Sauro di via Ramodipalo Centro e realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato fronte strada.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto secondo le indicazioni della DL.

ART. 2 – DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Le opere, che formano oggetto dell'appalto, possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione Lavori.
Detto appalto ha per oggetto l'esecuzione dei seguenti lavori:
IMPIANTO CANTIERE, relativamente ai tre interventi A, B e C, per trasporto mezzi ed attrezzatura (minipala attrezzata per fresa + spazzolone, spruzzatrice emulsione, finitrice, rullo da 20 q.li, rullo da 9 q.li + attrezzatura minuta).

A. fresatura asfalto esistente, compreso di preventiva pulizia e conferimento materiale presso magazzino comunale, rialzo e sistemazione caditoie/pozzetti/pluviali esistenti compresa demolizione, fornitura e posa di conglomerato bituminoso 0/8-0/10, spessore variabile 2 - 3cm., trattamento superficiale mediante sabbia bitumata + emulsione;
B. pulizia a mano di attacco di emulsione, fornitura e posa di conglomerato bituminoso

0/8-0/10, spessore variabile 2 - 3 cm, trattamento superficiale mediante sabbia bitumata + emulsione;

C. fresatura asfalto esistente compreso di preventiva pulizia e conferimento materiale presso magazzino comunale, rialzo e sistemazione caditoie/pozzetti/pluviali esistenti compresa demolizione, pulizia a mano di attacco di emulsione, fornitura e posa di conglomerato bituminoso 0/8-0/10, spessore variabile 2 - 3 cm, trattamento superficiale mediante sabbia bitumata + emulsione, Rimozione strato cortilivo esistente, realizzazione sottofondo in stabilizzato + massetto in cls. Pavimentazione con betonelle della stessa tonalità di quelle esistenti da posare su sabbia grossa di allettamento, Fresatura manto stradale esistente nei punti di attacco (rampe), stesa conglomerato bituminoso tipo "usura" di 0/8 - 0/10 mm per spessori fino a cm 10 max e comunque per le dimensioni indicate dalla DL, realizzazione di asfalto stampato;

ART. 3 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'APPALTO

Per l'attuazione dei lavori in oggetto e per quanto non disciplinato espressamente nel presente Capitolato si fa rinvio alle seguenti disposizioni legislative:

- D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni
- D.P.R. 5.10.2010 n. 207, per le parti non abrogate dal D.Lgs. 50/2016
- L. 19.03.1990, n. 55, per le parti non abrogate; - D.Lgs. 9.4. 2008, n. 81 e s.m.i.

Per tutto quanto non espressamente regolato nel contratto d'appalto e nel presente Capitolato Speciale, si applicano le disposizioni regionali e nazionali concernenti i lavori pubblici.

L'impresa dovrà inoltre ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, alle Leggi, ai Regolamenti ed alle prescrizioni emanate dalle competenti Autorità in materia di Lavori Pubblici, relativamente ai materiali da costruzione, alla sicurezza ed igiene del lavoro e simili.

Nell'espletamento degli interventi l'Appaltatore deve:

- tener conto delle direttive e delle disposizioni che possono essere impartite dall'Amministrazione;
- per quanto necessario, rapportarsi con il Responsabile Unico del Procedimento, nonché con i suoi eventuali collaboratori, di volta in volta interessati e allo scopo delegati, i quali provvedono, ciascuno per le proprie competenze, a fornire le indicazioni e informazioni specifiche, nonché a verificare e controllare le attività dell'Appaltatore durante il loro svolgimento, secondo quanto preventivamente e temporalmente concordato al momento dell'affidamento dell'incarico;

ART. 4 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione di tutta la normativa applicabile alla materia di Lavori Pubblici che è parte integrante del contratto anche ove non espressamente richiamata, nonché di completa accettazione di tutte le norme che regolano l'appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente documento, dà atto, senza riserva alcuna, di aver effettuato uno studio approfondito del progetto, di aver verificato la disponibilità dei siti e lo stato dei luoghi, e di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori realizzabili per il prezzo corrispondente all'offerta presentata. Inoltre attesta di aver verificato l'esistenza e reperibilità sul mercato dei materiali, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione dei lavori e di aver previsto soluzioni per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento e/o residui di lavorazione.

ART. 5 – CONSEGNA, TERMINE E SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'esecuzione dei lavori ha inizio nel mese di maggio 2022**;**
Il tempo massimo per l'espletamento del servizio è stabilito in giorni **30 (trenta**) naturali e consecutivi dall'ordine espresso dal RUP.
Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il D.L. può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello Stato di Avanzamento dei Lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua redazione. La sospensione può, altresì, essere disposta dal R.U.P. per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un

periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il R.U.P. dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

ART. 6 - PROROGA E PENALI

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 107, c. 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora per causa a lui non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini contrattuali, con domanda motivata può richiederne la proroga presentando apposita richiesta motivata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di cui all'art. 15. Il Direttore dei Lavori verifica le circostanze che giustificano la richiesta e trasmette il proprio parere al R.U.P. che deve dare risposta entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.
Nessun ritardo sarà ammesso nell'ultimazione delle opere da parte della Ditta appaltatrice per difficoltà che essa dovesse incontrare nel reperimento dei materiali. La penale pecuniaria è indicata nel contratto; in assenza di tale indicazione essa rimane stabilita pari all'uno (1,00) per mille dell'importo contrattuale, al lordo degli oneri per la sicurezza e al netto dell'iva, per ogni giorno di ritardo rispetto alla data stabilita per l'ultimazione dei lavori.
Tutte le penali di cui al presente articolo sono applicate dal Responsabile del Procedimento nei tempi e nei modi indicati dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

ART. 7 - COMPENSO

L'importo a base d'asta complessivo dei lavori è stimato in **€ 24.495,50** (Euro ventiquattromilaquattrocentonovantacinque/50), oltre agli oneri per la sicurezza quantificati in € 1.000,00 (non soggetti a ribasso), al netto degli oneri fiscali (IVA 22%), come riportato nell'allegato "Computo Metrico Estimativo".

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari riportati nell'allegato "Computo Metrico Estimativo" i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.
I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera.
L'importo complessivo dell'appalto, è indicato nella Trattativa Diretta Stipulata sul Mercato Elettronico della P.A. al netto di IVA.

ART. 8 – MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento sarà eseguito in un'unica soluzione al termine dei lavori, salvo accordi con la DL in sede di esecuzione delle opere.
Ogni pagamento in acconto e a saldo è subordinato alla verifica della regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, mediante acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'art. 31 del D.L. 69/2013 e smi e al DM 30 gennaio 2015 e smi,

ART. 9 – NORME DI SICUREZZA

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del DLgs del 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. nonché le disposizioni dello stesso decreto legislativo applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, redige e con-segna al Direttore dei Lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza dovrà rispondere ai requisiti di cui all'Allegato XV del DLgs 81/2008 e s.m. e i..

ART. 11 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che possano sorgere relativamente allo svolgimento dell'appalto si intendono devolute agli organi di giurisdizione ordinaria, con esclusione del ricorso al giudizio arbitrale; a tal fine il foro competente è quello di Rovigo.

ART. 12 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, e segnala l'IBAN del proprio conto corrente dedicato, assumendo l'obbligo di segnalare modifiche.

ART. 13 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ E CODICE DI COMPORTAMENTO

1. L'*Appaltatore* si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 7 settembre 2015 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Il Protocollo è consultabile al seguente indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita.

2. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia). In tal caso, sarà applicata a carico dell'Appaltatore, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

3. L'*Appaltatore* si impegna in particolare a dare comunicazione tempestiva all'*Amministrazione* e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'*Appaltatore* stesso, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

4. L'*Amministrazione* si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'Appaltatore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

5. *L'Appaltatore* si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento dei dipendenti della Regione del Veneto adottato con D.G.R. n. 38 del 28 gennaio 2014 e approvato con D.G.R. n. 1939 del 28 ottobre 2014, pena la risoluzione del contratto.

ART. 14 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del GDPR – Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, le parti danno atto che i dati personali che verranno trattati sulla scorta della presente convenzione, saranno utilizzati, anche con l'ausilio dei mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della convenzione stessa, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla normativa vigente.

ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI

Tutti gli oneri fiscali riguardanti la presente Trattativa Diretta, esclusa l'IVA, sono a carico dell'Affidatario. Il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale della Trattativa Diretta, viene letto, approvato specificatamente articolo per articolo e sottoscritto dall'affidatario del servizio e sarà impegnativo dopo la firma della stipula della presente Trattativa Diretta.

L'APPALTATORE
Impresa Girardello Srl
Ing. Franco Girardello
(Firma digitale ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005,n. 82)

CLAUSOLE VESSATORIE

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341, 1342 c.c. tutti gli articoli di cui sopra.

L'APPALTATORE
Impresa Girardello Srl
Ing. Franco Girardello
(Firma digitale ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005,n. 82)

INTERVENTI DI RIPRISTINI STRADALI IN LARGO GIOSUE' CARDUCCI, REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE SU PERCORSO PEDONALE IN RIVIERA DEL POPOLO E REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO FRONTE STRADA SCUOLA PRIMARIA N. SAURO IN VIA RAMODIPALO CENTRO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1	001	**IMPIANTO CANTIERE** per trasporto mezzi ed attrezzatura (minipala attrezzata per fresa + spazzolone, spruzzatrice emulsione, finitrice, rullo da 20 q.li, rullo da 9 q.li + attrezzatura minuta). Importo riferito a 3 interventi (A + B + C)	a corpo	1	3.000,00	3.000,00

A- Largo Giosuè Carducci nel tratto compreso tra l'incrocio con Riviera del Popolo e via Matteotti

Fresatura della parte stradale interessata, posa tappeto di usura (0/8 - 0/10) previa pulizia della superficie e stesa di una mano d'attacco di emulsione bituminosa, trattamento superficiale con emulsione+sabbia bitumata.

Nr.	Cod.	Descrizione Lavori	u.m.	quantità	Importo unitario	Totale in €
2	002	fresatura asfalto esistente compreso di preventiva pulizia e conferimento materiale presso magazzino comunale (grandi superfici)	mq.	500,00	4,00	2.000,00
3	003	rialzo e sistemazione caditoie/pozzetti/pluviali esistenti compresa demolizione	n.	8	100,00	800,00
4	004	pulizia a mano di attacco di emulsione	mq.	500,00	1,70	850,00
5	005	fornitura e posa di conglomerato bituminoso 0/8-0/10, spessore variabile 2 - 3cm. (grandi superfici)	mq.	500,00	7,00	3.500,00
6	006	trattamento superficiale mediante sabbia bitumata + emulsione. (medie/grandi superfici).	mq.	500,00	2,20	1.100,00

TOTALE A	**8.250,00**

B- Percorso pedonale tra Riviera del Popolo e Piazzetta di Via Oroboni

Realizzazione di strato di finitura dell'esistente percorso pedonale mediante fornitura e posa di conglomerato bituminoso 0/8, previa pulizia del fondo esistente e posa di una mano di attacco di emulsione bituminosa. La finitura superficiale verrà realizzata mediante trattamento superficiale + sabbia bitumata. Sono presentidei chiusini in ghisa e delle canalette di raccolta acqua già posizionati in quota che necessitano unicamnete della rimozione dell'esistente asfalto a freddo in precedenza posato.

Nr.	Cod.	Descrizione Lavori	u.m.	quantità	Importo unitario	Totale in €
8	004	pulizia a mano di attacco di emulsione	mq.	110,00	1,70	187,00
9	007	fornitura e posa di conglomerato bituminoso 0/8-0/10, spessore variabile 2 - 3 cm. (piccole superfici)	mq.	110,00	20,00	2.200,00
10	008	trattamento superficiale mediante sabbia bitumata + emulsione. (piccole superfici).	mq.	110,00	4,00	440,00

TOTALE B	**2.827,00**

C- Sistemazione cortile interno e realizzazione attraversamento rialzato fronte-strada Scuola Primaria N. Sauro in via Ramodipalo Centro

Fresatura asfalto esistente, posa tappeto di usura (0/8 - 0/10) previa pulizia della superficie e stesa di una mano d'attacco di emulsione bituminosa, trattamento superficiale con emulsione+sabbia bitumata. L'intervento prevede di estendere l'esistente marciapiede in betonelle alla contigua aiuola in prossimità dell'attraversamento pedonale che verrà realizzato mediante rialzo in conlomerato bituminoso e finitura in asfalto stampato.

Nr.	Cod.	Descrizione Lavori	u.m.	quantità	Importo unitario	Totale in €
12	009	fresatura asfalto esistente compreso di preventiva pulizia e conferimento materiale presso magazzino comunale (piccole superfici)	mq.	290,00	6,00	1.740,00
13	003	rialzo e sistemazione caditoie/pozzetti/pluviali esistenti compresa demolizione	n.	10	100,00	1.000,00
14	004	pulizia a mano di attacco di emulsione	mq.	290,00	1,70	493,00
15	010	fornitura e posa di conglomerato bituminoso 0/8-0/10, spessore variabile 2 - 3 cm. (medie superfici)	mq.	290,00	11,00	3.190,00
16	006	trattamento superficiale mediante sabbia bitumata + emulsione. (medie/grandi superfici).	mq.	290,00	2,20	638,00
17	011	Rimozione strato cortilivo esistente, realizzazione sottofondo in stabilizzato + massetto in cls. Pavimentazione con betonelle della stessa tonalità di quelle esistenti da posare su sabbia grossa di allettamento. Superficie intervento mq. 10 circa con perimetro di 25 ml circa	a corpo	1	2.000,00	2.000,00
18	012	Fresatura manto stradale esistente nei punti di attacco (rampe), stesa conglomerato bituminoso tipo "usura" di 0/8 - 0/10 mm per spessori fino a cm 10 max e comunque per le dimensioni indicate dalla DL (ml 10,50 x ml 5,00)	mq	52,50	35,00	1.837,50
19	013	sovrapprezzo per realizzazione di asfalto stampato	mq	52,50	48,00	2.520,00

TOTALE C	**13.418,50**

Intervento A	8.250,00 €
Intervento B	2.827,00 €
Intervento C	13.418,50 €
Totale Imponibile (da ribassare)	24.495,50 €
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	1.000,00 €
TOTALE COMPLESSIVO	**25.495,50 €**