



AREA TECNICA - SERVIZIO 2

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
n. 255/2023

OGGETTO: Completamento della pista ciclopedonale di Riviera del Popolo dal ponte dei Cappuccini fino all'intersezione con via San Lazzaro Alto - Opere elettriche complementari: Affidamento e impegno di spesa.

Il presente provvedimento viene assunto con i poteri degli artt. 107, commi 2 e 3, 109, comma 2, previa effettuazione del controllo preventivo ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, e per gli effetti previsti dagli artt.183 e 184 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO delegato
Boschetti Emanuele

SERVIZIO FINANZIARIO

Attestazione di controllo preventivo ex art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 153, comma 5, L. n. 267/2000).

Nuovo sub impegno di € 13.681,25 su impegno 244 sul capitolo 2710 art. 2 del bilancio 2023

CIG ZAB3D63B06
CUP I75F21001330006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BILANCIO - CONTABILITA'
Lucchiari rag. Lorenzo

Lendinara, _____

Il Responsabile di Servizio

Premesso che:

- con decreto sindacale n. 6093 del 11.03.2022, è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D. Lgs. 167/2006, in merito alla “Valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza del tratto di ciclovia Adige-Po su Riviera del Popolo, tra ponte Cappuccini e via S. Lazzaro Alto”;
- con atto di G.C. n. 100 del 05.07.2022 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dalla ditta GTE Soc. Coop. con sede a Rovigo in Via Sacro Cuore n. 11/6, prot. com. 15864 del 05-07-2022, relativo al “Completamento della pista ciclopedonale di Riviera del Popolo dal ponte dei Cappuccini fino all’intersezione con via San Lazzaro Alto” nella somma complessiva di € 255.000,00, di cui € 215.527,09 per opere (compresi € 3.500,00 per costi della sicurezza) e € 39.472,91 per somme a disposizione;
- a seguito di presentazione della domanda nell’applicativo AVEPA e seguente istruttoria da parte dei relativi funzionari, è pervenuta, con nota prot. com. 23958 del 14.10.2022, una comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis della Legge n. 241/1990 con la quale sono state richieste alcune integrazioni e modifiche da apportare al progetto, entro il termine di dieci giorni, per consentire l’ammissibilità dell’opera al bando. Tra gli elementi essenziali, per consentire l’ammissibilità dell’opera, è stato indicato come importo lavori (comprensivi di oneri per la sicurezza) la somma di € 200.000,00;
- con atto di Giunta Comunale n. 57 del 28.03.2023 è stato riapprovato il Progetto Esecutivo dell’opera comprensivo dei nuovi elaborati, redatto dalla ditta GTE Soc. Coop. con sede a Rovigo in Via Sacro Cuore n. 11/6, nella somma complessiva di € 255.000,00, di cui € 199.918,91 per opere (compresi € 3.800,00 per costi della sicurezza) e € 55.081,09 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- è stato acquisito il codice unico di progetto (CUP), I75F21001330006, come prescritto dall’art. 11 della Legge n. 3 del 16.01.2003;
- con Determinazione a contrarre del R.S.T. – 2° Servizio n. 400 del 30.03.2023, successivamente integrata con Determinazione del R.S.T. – 2° Servizio n. 457 del 07.04.2023, sono stati approvati gli elementi essenziali del contratto e di procedere all’affidamento dei lavori;
- la Provincia di Rovigo in qualità di Stazione Unica Appaltante, ha espletato la gara d’appalto ha aggiudicato definitivamente sotto condizione sospensiva l’appalto in oggetto al concorrente Costruzioni Cogato Srl con sede in Via Astico snc– 36066 Sandrigo (VI);
- la Provincia di Rovigo in qualità di Stazione Unica Appaltante, con Determinazione n. 973 del 16.06.2023, ha dichiarato l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto in oggetto al concorrente citato;
- con Determinazione del R.S.T. – 2° Servizio n. 868 del 20-06-2023 è stata recepita l’aggiudicazione definitiva dell’appalto delle opere in oggetto alla ditta Costruzioni Cogato Srl con sede in Via Astico snc– 36066 Sandrigo (VI) P.I. 00331470245;
- è stato sottoscritto regolare contratto di repertorio comunale n. 7245 del 01.08.2023;
- i lavori sono stati consegnati in data 11.09.2023;
- in data 16.11.2023 prot. com. 26255 la ditta Costruzioni Cogato Srl prot. com. n. 26255 del 16-11-2023, ha presentato regolare richiesta di subappalto alla Ditta ESSEIMPIANTI SRL con sede in via S. Maria Nuova, 61/a – Lendinara (Ro) C.F./P.I 01255170290, relativamente a lavorazioni afferenti alle attività di opere elettriche per pubblica illuminazione e impianti semaforici;
- con Determinazione del R.S.T. – 2° Servizio n. 1629 del 20-11-2023 è stato autorizzato il subappalto per le lavorazioni succitate alla ditta ESSEIMPIANTI SRL con sede a Lendinara (Ro);
- il progetto relativo al “Completamento della pista ciclopedonale di Riviera del Popolo dal ponte dei Cappuccini fino all’intersezione con via San Lazzaro Alto” prevede anche la realizzazione di opere elettriche complementari;

Considerato che necessita affidare la realizzazione delle opere elettriche complementari per poter completare l’opera pubblica suddetta;

Atteso che è stato acquisito dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, il codice identificativo della gara, CIG n. ZAB3D63B06;

Considerato che a seguito di consultazione del MEPA di Consip si è accertato che il bene e/o servizio è disponibile sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (www.acquistinretepa.it) e che, pertanto, deve essere acquistato tramite tale strumento;

Premesso che con delibera di Consiglio Comunale n. 07 del 20.03.2023 è stato approvato il bilancio di previsione 2023 ed il bilancio pluriennale 2023-2025;

Atteso che è stato stimato il valore delle opere elettriche complementari in € 12.500,00 (oltre € 500,00 per oneri della sicurezza) iva esclusa;

Considerato che è stato predisposto il documento Caratteristiche della Trattativa Diretta ed una Lista delle lavorazioni e delle forniture nella quale la ditta doveva indicare l'offerta dettagliata per ogni singola voce;

Dato atto che è stata formulata, su piattaforma MEPA, una Trattativa Diretta con la ditta ESSEIMPIANTI S.r.l. con sede in via S. Maria Nuova n° 61/A – 45026 Lendinara (RO), P.iva 01255170290, in quanto già presente in cantiere in qualità di ditta subappaltatrice;

Atteso che la ditta invitata a presentare in modalità telematica l'offerta, si è resa disponibile per effettuare gli interventi richiesti nel documento Caratteristiche della Trattativa Diretta ed ha inviato la sottoindicata offerta:

Documento di offerta economica 3864395
Prot.com. 27020 del 27-11-2023

Base offerta	€ 12.500,00
Offerta	€ 11.937,50
Costi della sicurezza	€ 500,00
totale costi	€ 12.437,50
Iva	10 % € 1.243,75
Totale complessivo	€ 13.681,25

Ritenuto quindi, sulla base di quanto sopra riportato, di dover procedere all'affidamento dei lavori di cui trattasi, per un importo di € 12.437,50 iva esclusa per complessivi € 13.681,25 iva 10% compresa;

Ritenuto ai sensi dell'art. 18 c. 1 del D.Lgs 36/2023 e suoi allegati, a seguito della presente determina, di stipulare il contratto attraverso piattaforma MEPA, mediante firma digitale dello scrivente Punto Ordinante della "Trattativa diretta" Numero RDO 3864395 generata dal sistema ed invio della medesima al contraente;

Rilevato che la predetta ditta, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n° 136 e successive modifiche;

Considerato che l'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Rovigo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

Dato atto che il valore del contratto in oggetto non supera l'importo di € 40.000,00 per cui ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 si è provveduto a:

- Acquisire la dichiarazione sostitutiva ex 46 e 47 del d.P.R. nr. 445/2000, in ordine all'insussistenza dei motivi d'esclusione dalla partecipazione a gare d'appalto e concessione previsti dagli articoli dal 94 al 100 del d.lgs. 36/2023; prot. Comunale nr. 27020 del 27-11-2023;
- ad accertare, tramite il *casellario ANAC*, l'insussistenza di cause ostative alla stipula del contratto in argomento con la succitata ditta del 28-11-2023:

- ad accertare la *regolarità contributiva* della Ditta tramite dichiarazione INPS/INAIL (DURC) con INPS_38077460-150224;
- accertamento dell'insussistenza di condanne penali, tramite richiesta di casellario giudiziale presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Rovigo, documentazione già acquisita agli atti prot. com. 25776 del 10-11-2023;
- verifica della regolarità fiscale a mezzo di richiesta all'Agenzia delle Entrate di Rovigo, documentazione già acquisita agli atti prot. com. 24761 del 30-10-2023;

Ritenuto di procedere all'affidamento dei lavori, senza attendere il riscontro dei predetti Enti, Considerato che l'attesa di risposta, pregiudicherebbe i principi dell'azione amministrativa inerenti all'efficacia, la tempestività e la proporzionalità;

Dato atto che la fornitura/l'esecuzione di lavori in oggetto sarà comunicata alla Ditta suddetta, specificando che l'Amministrazione comunale procederà ad eseguire dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive rese dalle Ditte aggiudicatrici e che nel caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, l'Amministrazione comunale provvederà alla risoluzione del contratto e al pagamento del corrispettivo pattuito limitato alle prestazioni già eseguite e all'utilità ricevuta, nonché all'applicazione di una penale in misura pari al 10% del valore del contratto;

Ritenuto di approvare la spesa di € 13.681,25 con nuovo subimpegno su impegno 244 sul capitolo 2710 art. 2 del bilancio 2023;

Dato atto di aver adempiuto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Visti:

- il d.lgs. 267/00;
- l'e-mail del Segretario Comunale (prot.com. 27146 del 28-11-2023), dove si autorizza l'Arch. Boschetti alla firma della transazione della pratica in oggetto, considerando la situazione del conflitto di interesse segnalato dal Geom. Bragioto
- il decreto del Sindaco n.° 7733 del 31-03-2023 di nomina a Responsabile del 2° e 4° Servizio del 4° Settore Tecnico
- il decreto del Sindaco n.° 7732 del 31-03-2023 di nomina a Responsabile del 1 Servizio del 4° Settore Tecnico;
- il Regolamento di Contabilità, approvato con atto CC n. 41 del 28.10.2016;
- il Decreto Legislativo 36/2023 e allegati;

DETERMINA

1. di approvare la spesa di € 13.681,25 iva e oneri per la sicurezza compresi, in riferimento all'oggetto, come da documento "Trattativa Diretta - Numero RDO 3864395 - prot. comunale n° 27020 del 27-11-2023";
2. di impegnare la somma complessiva di € 13.681,25 con nuovo subimpegno su impegno 244 sul capitolo 2710 art. 2 del bilancio 2023;
3. di affidare la realizzazione delle opere elettriche complementari predette alla ditta ESSEIMPIANTI S.r.l. con sede in via S. Maria Nuova n° 61/A – 45026 Lendinara (RO), P.iva 01255170290;
4. di approvare la stipula del contratto, generata dalla piattaforma MEPA "Trattativa Diretta - Numero RDO 3864395 - prot. comunale n° 27020 del 27-11-2023" completa degli allegati Caratteristiche della trattativa diretta, Lista delle lavorazioni che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, e di procedere alla firma digitale della stessa da parte dello scrivente Punto Ordinate con la ditta ESSEIMPIANTI S.r.l. con sede in via S. Maria Nuova n° 61/A – 45026 Lendinara (RO), P.iva 01255170290;

5. Di inviare il documento di stipula firmato digitalmente dal Punto Ordinante, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, anche tramite posta elettronica certificata, al contraente;
6. di dare atto che l'esercizio in cui l'obbligo viene a scadenza è l'anno 2023;
7. di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario, per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dall'art. 151, comma 4, TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267.

Allegati:

- RDO (trattativa diretta) 3864395 - prot. com. n° 27020 del 27-11-2023
- Caratteristiche della Trattativa diretta
- Lista delle lavorazioni e delle forniture