



**AREA TECNICA - SERVIZIO 1**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**n. 21/2018**

**OGGETTO:** lavori di recupero e manutenzione del mercato coperto ed ex pescheria: recepimento aggiudicazione e gestione successiva, e approvazione quadro economico rideterminato

Il presente provvedimento viene assunto con i poteri degli artt. 107, commi 2 e 3, 109, comma 2, previa effettuazione del controllo preventivo ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e per gli effetti previsti dagli artt. 183 e 184 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.:

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**MAZZOCCO PIETRO**

**SERVIZIO FINANZIARIO**

Attestazione di controllo preventivo ex art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 153, comma 5, L. n. 267/2000).

**Impegno di spesa n. 236 di € 1.524,20 sul Cap. 204 del bilancio 2017 esigibilità 2017**

**Impegno di spesa n. 230 di € 8.475,80 sul Cap. 204-2 del bilancio 2017 esigibilità 2017**

**Impegno di spesa n. 231 di € 3.623,96 sul Cap. 204-4 del bilancio 2017 esigibilità 2017**

**Impegno di spesa n. 232 di € 7.425,00 sul Cap. 204-3 del bilancio 2017 esigibilità 2017**

**Impegno di spesa n. 1275 di € 225,00 sul Cap. 102 del bilancio 2017 esigibilità 2017**

**Impegno di spesa n. 1276 di € 180.000,00 sul Cap. 2890-1 del bilancio 2018 esigibilità 2018**

**Impegno di spesa n. 1277 di € 70.000,00 sul Cap. 2890-2 del bilancio 2018 esigibilità 2018**

**Impegno di spesa n. 1278 di € 31.500,00 sul Cap. 2890-3 del bilancio 2018 esigibilità 2018**

**CIG N. 7445807A4E**

**CUP I76J16000840006**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**BILANCIO - CONTABILITA'**  
**Lucchiari rag. Lorenzo**

Lendinara, \_\_\_\_\_

**REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N° 1323 del 22-08-2018**

## Il Responsabile di Servizio

Premesso che:

- con atto di Giunta Comunale del 28.12.2017 è stata approvata revisione al progetto definitivo-esecutivo dei lavori di recupero e manutenzione del mercato coperto e dell'ex pescheria, con spesa complessiva di € 302.773,96, di cui € 228.984,40 per lavori, € 8.414,87 per costi della sicurezza, € 63.374,69 per somme a disposizione nella redazione dei Tecnici incaricati con determinazione 583 del 12.04.2017, arch Claudio Zorzan di Este (PD) su CIG ZF91E35B85, a ing Michele Corrain di Boara Pisani (PD) su CIG ZB91E35CE6, a ing Adriano Lovo di Ospedaletto Euganeo (PD) su CIG Z8F1E35D58, acquisiti il CUP I76J16000840006, l'approvazione nr 15718/2017 dalla Soprintendenza di Verona, l'approvazione di deroga alle norme edificatorie; precedentemente con atto di Giunta Comunale 160 del 18.07.2017 il medesimo progetto era stato approvato nella spesa di € 271.273,96;
- le opere sono finanziate per € 180.000,00 con decreto del 138 del 17.11.2017 del Direttore Avepa di Rovigo, in esito a bando GAL Polesine Adige, nelle risorse del Piano Sviluppo Rurale 2014/202 – Piano Sviluppo Locale 2014/2020, come da DGR 475/2016, su operazione nr R10 a regia GAL, progetto chiave PC1, tipo intervento 7.6.1.;
- l'appalto delle opere con CIG 7337920325, poi 7445807A4E, è approvato con determinazione 2084 del 28.12.2017 per procedura negoziata previa indagine di mercato e aggiudicazione al prezzo più basso con esclusione automatica offerte anomale, e integrazioni e modifiche con determinazioni 382 del 27.02.2018 e 396 del 01.03.2018;
- opera quale SUA la Provincia di Rovigo, cui il Comune di Lendinara ha aderito con atto di Consiglio Comunale 9 del 30.01.2015;
- con determinazione SUA 434 del 05.03.2018 è stato approvato l'avviso per manifestazione di interesse per la selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata; pubblicazione dal 08.03.2018, e termine al 23.03.2018;
- con determinazione SUA 1020 del 30.05.2018 sono stati approvati gli elaborati di gara e l'esito del sorteggio; i concorrenti sono invitati il 31.05.2018;
- con determinazione SUA 1543 del 08.08.2018 è stata approvata aggiudicazione definitiva con condizione sospensiva delle opere di recupero e manutenzione del mercato coperto ed ex pescheria, alla ditta Costruzioni Capuano srl di Cava de' Tirreni (SA), nel ribasso del 17,717%, per un importo di € 196.830,10, € 188.415,23 per lavori ed € 8.414,87 per costi della sicurezza; e comunicazione dell'esito ai concorrenti è del 10.08.2018;
- con determinazione SUA 1615 del 20.08.2018 è stata dichiarata efficace l'aggiudicazione definitiva per positivo completamento delle verifiche SUA sul possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione;

Richiamate le citate determinazioni SUA 1543/2018 e 1615/2018, viene recepito tale esito dell'appalto a costituire obbligazione e gestione successiva del procedimento, dando atto della copertura finanziaria originaria di € 302.773,96 come segue:

- per € 1.524,20 già a capitolo 204 impegno 236/2017 esigibilità 2017
- per € 8.475,80 già a capitolo 204-2 impegno 230/2017 esigibilità 2017
- per € 3.623,96 già a capitolo 204-4 impegno 231/2017 esigibilità 2017
- per € 7.425,00 già a capitolo 204-3 impegno 232/2017 esigibilità 2017
- per € 225,00 a capitolo 102 impegno 1275/2017 esigibilità 2017
- per € 180.000,00 a capitolo 2890-1 impegno 1276/2018 esigibilità 2018
- per € 70.000,00 a capitolo 2890-2 impegno 1277/2018 esigibilità 2018
- per € 31.500,00 a capitolo 2890-3 impegno 1278/2018 esigibilità 2018;

Dare comunicazione dell'aggiudicazione a Avepa di Rovigo, con finanziamento opere di € 180.000,00 ora rideterminato in € 149.239,80 e incrementabile sino a € 164.163,78 per variante nel limite del 10%, ed approvare altresì il quadro economico rideterminato delle opere possibili di € 286.937,74 come segue

A opere a misura		€	223.525,17
B opera a corpo		€	5.459,23
C costi della sicurezza a misura		€	4.934,87
D costi della sicurezza a corpo		€	3.480,00
E ribasso offerto del 17,717% su A e B	-0,17717	€	<u>-40.569,17</u>
F importo di contratto		€	196.830,10
somme a disposizione:			
G somme a disposizione		€	29.098,11
H spese tecniche esterne per progettazione, sicurezza		€	16.589,66
I contributo integrativo previdenziale su H	0,04	€	663,59
J spese tecniche esterne per esecuzione, sicurezza, collaudi		€	15.725,53
K contributo integrativo previdenziale su J	0,04	€	629,02
L spese di gara ANAC		€	225,00
M spese di gara SUA		€	100,00
N IVA 10% su E	196.830,10	0,1	€ 19.683,01
O IVA 22% su H, I, J, K	33.607,80	0,22	€ <u>7.393,72</u>
P spesa complessiva rideterminata		€	<u>286.937,74</u>

importo limite per risorse comunali intere (€ 122.773,96), e decurtate del finanziamento (€ 164.163,78);

Adempiuti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, nella sezione trasparenza valutazione e merito del portale del Comune, in conformità a quanto previsto dal dlgs 33/2013;

Visti:

- il d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- la nomina del Sindaco 2353 del 31.01.2018 a Responsabile 1° Servizio del 4° Settore;
- la nomina del Sindaco 547 del 10.01.2017 a Responsabile del procedimento;
- il CUP I76J16000840006, attribuito al progetto di investimento;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con atti GC 147 del 16.09.2004, nr 30 del 06.03.2008, nr 104 del 21.06.2011;
- il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con atto GC 88 del 23.12.2002;
- il bilancio di previsione per l'anno 2018, approvato con atto CC 13 del 17.02.2018;
- il d.lgs. 50/2016, nonché il DPR 207/2010 e s.m.i.;

#### DETERMINA

- di approvare le premesse che sono parte integrante del presente atto;
- di recepire l'aggiudicazione dei lavori di recupero e manutenzione del mercato coperto ed ex pescheria, appalto con CIG 66790931E8, alla ditta Costruzioni Capuano srl di Cava de' Tirreni (SA), come approvato con determinazioni SUA 1543 del 08.08.2018 e 1615 del 20.08.2018, nel ribasso del 17,717%, per un importo di € 198.830,10, € 188.415,23 per lavori ed € 8.414,87 per costi della sicurezza, con assunzione di obbligazione e gestione successiva del procedimento, nella copertura finanziaria dell'importo originario di € 302.773,96 come segue:
  - per € 1.524,20 già a capitolo 204 impegno 236/2017 esigibilità 2017
  - per € 8.475,80 già a capitolo 204-2 impegno 230/2017 esigibilità 2017
  - per € 3.623,96 già a capitolo 204-4 impegno 231/2017 esigibilità 2017
  - per € 7.425,00 già a capitolo 204-3 impegno 232/2017 esigibilità 2017
  - per € 225,00 a capitolo 102 impegno 1275/2017 esigibilità 2017
  - per € 180.000,00 a capitolo 2890-1 impegno 1276/2018 esigibilità 2018
  - per € 70.000,00 a capitolo 2890-2 impegno 1277/2018 esigibilità 2018
  - per € 31.500,00 a capitolo 2890-3 impegno 1278/2018 esigibilità 2018;
- di comunicare l'esito dell'aggiudicazione a Avepa di Rovigo, con finanziamento opere di € 180.000,00 ora rideterminato in € 149.239,80 e incrementabile sino a € 164.163,78 per variante nel limite del 10%, ed approvare altresì il quadro economico rideterminato delle opere possibili di € 286.937,74 come segue:

A opere a misura		€	223.525,17
B opera a corpo		€	5.459,23
C costi della sicurezza a misura		€	4.934,87
D costi della sicurezza a corpo		€	3.480,00
E ribasso offerto del 17,717% su A e B	-0,17717	€	<u>-40.569,17</u>
F importo di contratto		€	196.830,10
somme a disposizione:			
G somme a disposizione		€	29.098,11
H spese tecniche esterne per progettazione, sicurezza		€	16.589,66
I contributo integrativo previdenziale su H	0,04	€	663,59
J spese tecniche esterne per esecuzione, sicurezza, collaudi		€	15.725,53
K contributo integrativo previdenziale su J	0,04	€	629,02
L spese di gara ANAC		€	225,00
M spese di gara SUA		€	100,00
N IVA 10% su E	196.830,10	0,1	€ 19.683,01
O IVA 22% su H, I, J, K	33.607,80	0,22	€ <u>7.393,72</u>
P spesa complessiva rideterminata		€	286.937,74

- 4) di dare atto di aver adempiuto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, nella sezione trasparenza valutazione e merito del portale del Comune, in conformità a quanto previsto dal dlgs 33/2013;
- 5) di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario, per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dall'art. 151, comma 4, del d.lgs. 267/2000 e s.m.i..

allegati n. 2:

1. determinazione SUA 1543 del 08.08.2018 di aggiudicazione definitiva sotto condizione sospensiva
2. determinazione SUA 1615 del 20.08.2018 di dichiarazione efficacia aggiudicazione