

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA

Provincia di Bari

Rep. n. 3324

CONTRATTO DI APPALTO

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL MANTO ERBOSO SINTETICO

OMOLOGATO F.I.G.C. – L.N.D. ALLO STADIO COMUNALE

CIG 604505485D

L'anno 2015 il giorno 28.05.2015 del mese di Maggio nella residenza municipale innanzi a me dott. Michele Fratino, Segretario Generale presso il Comune di Gravina in Puglia, abilitato a rogare i contratti nei quali l'Ente è parte, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. c), del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., sono comparsi :

- **Parch. Antonio VENDOLA** nella qualità di Dirigente responsabile della Direzione Area Tecnica domiciliato per la carica presso il Comune di Gravina in Puglia (c.f. 82000970721), in nome e per conto del quale in questo atto si costituisce ed agisce, denominato sin da ora, per brevità, anche *Appaltante*”;

- **il Sig. Giovanni AMORINI** nato ad Afragola (NA) il 29.06.1948, ed ivi residente in Via Dante Alighieri n. 69; c.f.MNRGNN48H29A064L, nella qualità di titolare e legale rappresentante della Impresa Edile Stradale Amorini Giovanni con sede in Afragola (NA) Via Dante Alighieri n. 69 . P. IVA 00683021216, di seguito denominato *“Appaltatore”*.

I componenti, della cui identità personale io segretario rogante sono certo, senza testimoni in virtù della previsione recata dall'art.12 Legge n.246/2005 mi richiedono la stipula del seguente atto.

PREMETTONO

a) che con determinazione a contrattare n. 1007 del 05.12.2014 del Dirigente Responsabile della Direzione Servizi Tecnici è stata indetta la procedura di gara per l'affidamento dei **LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL MANTO ERBOSO SINTETICO OMOLOGATO F.I.G.C. - L.N.D. ALLO STADIO COMUNALE** per un importo complessivo dell'appalto € **499.812,52** compresi oneri per la sicurezza e costo della mano d'opera, oltre IVA come per legge;

b) con determinazione dirigenziale n. 30 del 04.02.2015, pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Gravina in Puglia, sono stati approvati i verbali di gara e, conseguentemente, si è aggiudicata in via provvisoria l'appalto summenzionato in favore della "Impresa Edile e Stradale Amorini Giovanni" con sede in Afragola (NA) alla via Dante Alighieri n. 69 che ha offerto il ribasso del 28,130%, rispetto all'importo posto a base d'asta, risultando regolari le procedure seguite;

c) che con la determinazione dirigenziale n.259 del 21.04.2015 la gara è stata definitivamente aggiudicata alla su indicata impresa alle condizioni su menzionate dando atto, nel medesimo provvedimento, che agli atti è stata acquisita la documentazione di rito per la verifica circa la ricorrenza dei requisiti di legge in capo all'aggiudicatario provvisorio e che, non essendo state ancora rilasciate da parte degli Uffici della Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art.91 del D. Lgs. 159/2011, così come modificato dal D. Lgs n.218/12, l'efficacia del contratto a stipularsi è condizionata risolutivamente qualora dovessero intervenire informazioni interdittive, senza che, in tal caso, la ditta aggiudicataria avrà nulla a

pretendere a nessun titolo o ragione né a titolo di indennizzo, fatta salva la liquidazione dei compensi per la parte dei lavori già eseguiti;

d) che con la sopracitata determinazione n.259 del 21.04.2015 è stato approvato lo schema del presente contratto ai sensi dell'art. 192 del T.U.E.L.;


e) che a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 3, comma 8, della Legge 13.08.2010 n. 136, recante disciplina inderogabile in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato comunicato il numero di conto corrente bancario dedicato sul quale verranno effettuati i pagamenti relativi alle prestazioni del presente contratto, come in prosieguo indicato;

f) che il legale rappresentante dell'Impresa aggiudicataria Impresa Edile e Stradale Amorini Giovanni e il Responsabile del procedimento, dott. Francesco Parisi dichiarano di aver sottoscritto in data odierna, ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del D.P.R. del 05.10.2010 n. 207, il verbale in atti, dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente atto;

tanto premesso, tra le parti, come sopra costituite, **si conviene e si stipula quanto segue:**

Articolo 1 (Oggetto)

L'Appaltante, nella persona del Dirigente responsabile della Direzione Area Tecnica affida all'Appaltatore, che accetta, la realizzazione di tutti i lavori finalizzati, tra l'altro, alla compattazione e scavi per formazione cassonetto; alla posa del geotessile; alla stratigrafia a granulometria decrescente di altezza di cm 21; alla posa delle tubazioni e dei pozzetti per il drenaggio principale e secondario; alla posa della canaletta per la raccolta delle acque di drenaggio; alla realizzazione di impianto di irrorazione completo di sistema per riserve

A large, stylized handwritten signature in black ink is written vertically on the right side of the page. Below the signature, there is a circular stamp or seal, also in black ink, which is partially obscured by the signature's tail.

idriche; alla posa della pavimentazione in erba sintetica; alla fornitura e posa delle attrezzature (porte, rete parapalloni, panchine, etc.), alla preparazione delle aree oltre il campo per destinazione con erba artificiale decorativa.

Sono altresì compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza e secondo le norme Statali e Regionali in materia di opere pubbliche, di sicurezza nei cantieri, di tutela del lavoro, di regolazione dei negozi giuridici in materia di assunzioni, tutela dei lavoratori, assistenza sociale, assicurazione e prevenzione degli infortuni dei lavoratori, di trattamento economico e normativo della mano d'opera, in materia di circolazione stradale, tutela e conservazione del territorio, sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro nonché in materia di prevenzione mafiosa e di impiantistica. In particolare, l'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente atto, conferma di non versare nelle condizioni di assoggettabilità agli obblighi di assunzione ai sensi della legge 68/99 art. 17, giusta nota agli atti.

I sopracitati documenti, anche se non materialmente allegati, debitamente firmati dalle parti, sono considerati parte integrante e sostanziale del presente contratto.

I lavori di cui al presente contratto sono affidati interamente a corpo.

Articolo 2 (Corrispettivo dell'appalto)

Il corrispettivo dovuto dall'Appaltante ammonta ad un importo complessivo di € 383.170,61 del quale € 298.011,16 per lavori, € 11.366,72 per oneri della

sicurezza e € 73.792,73 per il costo della mano d'opera, oltre IVA come per legge, così come risultante dall'offerta formulata dall'Appaltatore in sede di gara.

L'importo contrattuale, così come determinato a seguito dell'offerta dell'Appaltatore, rimane fisso e invariabile. Tale importo, però, viene dichiarato sin d'ora soggetto alla liquidazione finale che farà il Direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate al progetto originale.

Non è ammessa, ai sensi dell'art. 133, comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006, la revisione dei prezzi, e non si applica il comma 1 dell'art. 1664 del C.C., fatta salva l'applicabilità di quanto disposto nei commi 3 e successivi del predetto art. 133.

L'Amministrazione ha facoltà di ridurre o incrementare l'importo contrattuale nella misura di 1/5, in ragione dei lavori da effettuarsi, senza che l'Appaltatore abbia nulla a pretendere. E' vietata la cessione del contratto. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 117 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di assumere gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13.08.2010 n.136 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi allo stesso. A tal fine dichiara di aver aperto apposito c/c dedicato ai movimenti finanziari relativi alla gestione del presente contratto i cui estremi identificativi sono:

IBAN IT 79 0010 1039 6900 0002 7003 607 – SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI- Agenzia di Afragola (NA).

L'Appaltatore dichiara altresì di essere egli stesso il soggetto abilitato ad

operare sul sopraccitato conto, giusta dichiarazione agli atti.

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 13.08.2010 n. 136, il presente contratto sarà risolto in tutti i casi di mancato adempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dal medesimo articolo 3. Le parti dichiarano che, successivamente alla consegna dei lavori di cui all'articolo precedente ed in relazione alle prestazioni già eseguite, alla data odierna, non è stato effettuato alcun pagamento.

Articolo 3 (Pagamenti)

I pagamenti dell'anticipazione, degli acconti e del saldo sono regolati dagli artt. 25, 26 e 27 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Trattandosi di appalto di importo inferiore a 500.000 euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione, e deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori (art. 141 del D. Lgs. n. 163/2006). Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fideiussoria non può superare i 90 (novanta) giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del codice.

I pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

Articolo 4 (Tempi di esecuzione e di consegna lavori)

Il tempo utile per il compimento dei lavori è stabilito in giorni 120 (centoventi) consecutivi e continui decorrenti dal verbale di consegna dei lavori. Poiché nel tempo contrattuale di cui innanzi si è tenuto conto delle normali previsioni di andamento stagionale sfavorevole, per tali motivi non potranno essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste.

Le sospensioni dei lavori saranno disposte per i casi previsti ai sensi dell'art. 158 e 159 del D.P.R. n° 207.

La consegna dei lavori deve avvenire non oltre 45 giorni dalla data di stipula del presente contratto e deve risultare da apposito verbale in doppio originale redatto in contraddittorio con l'Appaltatore in applicazione delle disposizioni di cui agli artt.153, 154 e 155 del D.P.R. n° 207/2010

Articolo 5 (Penali per il ritardo)

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per la ultimazione dei lavori in riferimento all'art. 145, comma 3, del D.P.R.207/2010, salvo il caso di ritardo non imputabile all'appaltatore, verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,5% (compreso tra 0,3 e 1 per mille a discrezione del Responsabile del procedimento) dell'importo contrattuale netto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.

Articolo 6 (Garanzie)

A garanzia del puntuale ed esatto adempimento degli obblighi di cui al presente contratto, l'impresa ha prestato la cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D. Lgs. n.163/2006 di € 70.867,00 tramite polizza fideiussoria n. 56277346 rilasciata da LIGURIA ASSICURAZIONI s.p.a. - Agenzia di Nocera Inferiore- in data 24.02.2015.

Nel caso in cui si verificano inadempienze contrattuali da parte della ditta aggiudicataria, l'Appaltante incamererà la cauzione di cui al comma precedente, fermo restando che l'Appaltatore dovrà provvedere alla sua ricostituzione nel termine che gli sarà prefissato, qualora non si provveda alla risoluzione del contratto.

La garanzia cesserà di avere effetto e sarà svincolata nei termini e nelle forme

di legge.

L'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che esso dovesse arrecare a terzi, in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando l'Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

A tale scopo, ai sensi dell'articolo 129 del D. Lgs. 163/2006, e' stata presentata polizza fideiussoria, per danni di esecuzione a mezzo polizza n. 693568 dalla ELBA ASSICURAZIONI s.p.a. -Agenzia di DEFILIPPIS NOCERA- in data 24.02.2015 per i danni alle cose e per la responsabilità civile verso terzi con massimale di € 500.000,00 per sinistro. È vietata la cessione totale o parziale del contratto, sotto pena di nullità.

In relazione ai lavori che l'impresa intende subappaltare, come da indicazione formulata in sede di offerta, si applica l'articolo 118 del D. Lgs. n.163/2006; l'art. 170 del D.P.R.207/2010; l'art. 20 del D. Lgs. n. 276/2003 e quelle previste nel Bando di gara.

Articolo 7 - (Piani di sicurezza)

L'appaltante ha approvato il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art.100 del d.lgs. n.81/2008, unitamente agli atti progettuali. L'Appaltatore ai sensi del D. Lgs. 09/04/2008, n.81(allegato XV) dovrà redigere e consegnare il Piano Operativo di Sicurezza (POS) prima della consegna dei lavori. L'Appaltatore è tenuto ad attenersi alle indicazioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, a dare completa e puntuale attuazione al Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art.100 del d.lgs. n. 81/2008, approvato dall'Appaltante unitamente agli atti progettuali, atti che, debitamente sottoscritti dalle parti contraenti, sono depositati agli atti del

Servizio competente e fanno parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegati.

Articolo 8 (Programma esecutivo dei lavori)

Ai sensi dell'art. 43, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 207/10, l'Appaltatore ha l'obbligo di presentare alla Direzione Lavori, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo nel quale siano riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, come si evince dal cronoprogramma nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Articolo 9 (Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori)

L'Appaltatore è obbligato:

- a) ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori;
- b) ad osservare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;
- c) ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999.

In caso di mancato pagamento, da parte dell'Appaltatore, delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applica quanto disposto in merito dal DPR 207/2010, con riserva dell'Amministrazione di pagare direttamente i lavoratori, anche in corso d'opera secondo quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti D.R.P.207 /2010.

Articolo 10 (Oneri d'informazione)

L'Appaltatore, per i controlli delle autorità competenti, è tenuta ad esporre:

- in cantiere l'elenco giornaliero dei dipendenti propri e delle eventuali imprese subappaltatrici operanti nel cantiere medesimo;
- all'esterno del cantiere il cartello del tipo unificato previsto dal Ministero LL.PP., indicante l'oggetto dei lavori, con indicazione anche delle fonti di finanziamento e rispondente a quanto prescritto dall'art. 118, comma 5, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Articolo 11 (Danni di forza maggiore)

L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificassero nel cantiere durante il corso dei lavori.

Per i danni cagionati da forza maggiore, si applicano le norme dell'art. 166 D.P.R. n. 207/10.

In particolare nessun compenso sarà dovuto dal l'Appaltante per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio, ecc., come indicato nell'art. 166 D.P.R. n. 207/10. L'Appaltatore è tenuto ad adottare, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare danni, e comunque è tenuto alla loro riparazione a sua cura e spese.

Articolo 12 (Obbligo di manutenzione)

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo delle opere, la manutenzione delle stesse verrà tenuta a cura e spese dell'Appaltatore che sarà responsabile, in sede civile e penale, dell'osservanza di tutto quanto specificato in questo articolo.

Per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione ed il collaudo, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 del C.C., l'Appaltatore sarà garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni,

sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari. Durante detto periodo lo stesso curerà la manutenzione tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni necessarie, senza che occorran particolari inviti da parte della Direzione dei Lavori ed eventualmente, a richiesta insindacabile di questa, mediante lavoro notturno.


Ove l'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dello stesso con detrazione delle spese sostenute dal residuo credito e, in difetto, dalla cauzione.

Art. 13 (Risoluzione e recesso)

L'Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto oltre che nei casi specificamente richiamati dai singoli articoli del presente contratto, nei casi previsti dagli artt. 135 e 136 del d.lgs. n° 163/2006 (accertamento di reati, grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo).

Inoltre, non essendo state ancora rilasciate da parte degli Uffici della Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 91 del D. Lgs. 159/2011, così come modificato dal D. Lgs n.218/12, ai sensi dell'art. 92, comma 3, 2° periodo del D. Lgs. 159/2011, l'efficacia del presente contratto è condizionata risolutivamente qualora, durante l'esecuzione del contratto dovessero intervenire informazioni interdittive, senza che, in tal caso, la ditta aggiudicataria avrà nulla a pretendere a nessun titolo o ragione né a titolo di indennizzo, fatta salva la liquidazione dei compensi per la parte dei lavori già eseguiti. In tal caso l'Appaltatore avrà diritto solo al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti.

In sede di liquidazione finale sarà determinato l'onere da porre a suo carico in

A large, stylized handwritten signature in black ink, written vertically on the right side of the page. The signature consists of several loops and a long vertical stroke, appearing to be a personal name or initials.

relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra Impresa i lavori, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.

L'Appaltante ha inoltre diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite e con le modalità precisate dall'art. 134 del d.lgs. n° 163/2006.

Art. 14 (Controversie e elezione di domicilio)

In materia di contenzioso e per la definizione delle controversie si applica, se ricorrono i presupposti, l'art. 240 del D. Lgs. n. 163/2006.

Le parti concordano che il foro competente in merito alle controversie giudiziarie è quello del luogo in cui è stato stipulato il contratto.

A tutti gli effetti amministrativi e giudiziari l'Appaltante elegge il proprio domicilio presso la sede Municipale, rappresentato dal Dirigente Responsabile della Direzione Area Tecnica; l'Appaltatore presso la propria sede legale in Afragola (NA) Via Dante Alighieri n. 69.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei

Lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'Impresa o di colui che la rappresenta nella condotta dei lavori ed effettuate presso il domicilio suindicato.

L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento e alla Direzione dei Lavori ogni modifica intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura d'Impresa, nonché negli organismi tecnici e amministrativi.

Art. 15 (Normativa antimafia)

L'eventuale venir meno dei requisiti soggettivi di cui alle vigenti leggi antimafia costituisce motivo di risoluzione di diritto di questo atto.

A tal proposito l'Appaltatore, dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme patrizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto in data 20 Aprile 2014 e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Per espressa accettazione delle clausole n. 2- n.3- n.4 - n.5 - n.6- n. 7- n. 8- n. 9 del sopracitato allegato al Protocollo di Legalità

L'Appaltatore

In recepimento delle "Linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra ANAC-Prefetture-UTG e enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa - sezione enti locali", emanate il 15.07.2014 dall'ANAC e dal Ministero dell'Interno - con particolare riferimento all'allegato "C", l'Aggiudicatario dichiara quanto segue:



a) **Clausola n. 1:** "Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed

esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.”.

b) **Clausola n. 2:** “La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”.

c) L'Aggiudicataria, nella qualità in atti, dichiara di non avere alcun rapporto di qualsivoglia natura con i dipendenti della stazione appaltante in servizio ovvero cessati nell'arco del triennio.

Per espressa accettazione l'Appaltatore




Articolo 16 (Norme finali)

Tutte le spese inerenti il bollo, la registrazione fiscale, la redazione del contratto ed ogni altro onere relativo, nessuno escluso, sono a carico della ditta appaltatrice.



Essendo la prestazione contemplata dal presente atto soggetta ad I.V.A., si chiede la registrazione a tassa fissa, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

L'imposta di bollo è assolta mediante versamento sul modello F23 per il contratto originale e mediante apposizione di contrassegno sulle copie cartacee da consegnare al competente Ufficio del Registro, in uno con il duplicato del file.



Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni del Codice e del D.P.R. 207/2010 nonché alle altre disposizioni vigenti in materia.

I dati raccolti saranno trattati, per gli effetti del combinato disposto degli artt. 13 e 18 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 (T.U. sulla *privacy*), esclusivamente nell'ambito della presente procedura .

Per l'interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. dal 1362 al 1371 del Codice Civile.


Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del Capitolato Speciale d'Appalto, prevalgono queste ultime, ove no altrimenti disposto;

Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e/o del Capitolato Speciale con gli elaborati tecnici , prevalgono le prime.

Richiesto, io Segretario Generale ho ricevuto il presente atto, scritto e memorizzato tramite strumentazione elettronica da me e da persona di mia fiducia, letto a chiara ed intelligibile voce alle costituite parti che lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà. Detto atto è stato sottoscritto in mia presenza ai sensi dell'art. 25 comma 2 del D. Lgs n. 82 del 07.03.2005 e s.m.i. (codice dell'Amministrazione digitale):


L'Appaltatore, nella persona del **Sig. Giovanni Amorini** nella qualità in atti, con firma autografa apposta in mia presenza, acquisita digitalmente mediante

scanner:



L'Appaltante, nella persona del Dirigente responsabile della Direzione Area Tecnica, **arch. Antonio Vendola** con firma autografa apposta in mia

presenza, acquisita digitalmente mediante scanner:



Il presente atto firmato da me, Pubblico Ufficiale rogante, a mezzo di firma digitale il cui certificato risulta vigente alla data odierna, si compone di n.11 pagine per intero, sino alla fine del presente periodo.

Il Segretario Generale, dott. Michele FRATINO

