

**REPUBBLICA ITALIANA**

**COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA**

**Citta' Metropolitana di Bari**

**Rep. n. 3367**

**CONTRATTO DI APPALTO**

**ESECUZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI  
SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DOMENICO  
NARDONE NEL COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA**

**CIG 6226226C39 - CUP H86E07000130006**

L'anno 2016 il giorno 15 del mese di Febbraio nella residenza municipale innanzi a me **dott.ssa Antonella TAMPOIA**, Segretario Generale presso il Comune di Gravina in Puglia, abilitato a rogare i contratti nei quali l'Ente è parte, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. c), del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., sono comparsi :

- **l'ing. Michele STASI** nella qualità di Dirigente responsabile della Direzione Area LL.PP. domiciliato per la carica presso il Comune di Gravina in Puglia (c.f. 82000970721), in nome e per conto del quale in questo atto si costituisce ed agisce, denominato sin da ora, per brevità, anche *Appaltante*”;

- **il Sig. Pasquale MASTROPASQUA** nato a Noci (BA) il 19.10.1958, ed ivi residente in Via Gobetti Pietro n. 6, c.f. MSTPQL58R19F915R, nella qualità di titolare e legale rappresentante della **Impresa DECO DOMUS di Mastropasqua Pasquale & C. s.n.c** con sede in Noci in Via Gobetti n.6, P.IVA 06270450726, di seguito denominato *“Appaltatore”*.

I comparenti, della cui identità personale io segretario rogante sono certo senza testimoni in virtù della previsione recata dall'art.12 Legge n.246/2005

mi richiedono la stipula del seguente atto.

**PREMETTONO**

- che con determinazione a contrattare n.266 del 24.04.2015 del Dirigente Responsabile della Direzione Area Tecnica è stata indetta la gara con procedura aperta ai sensi dell'art.3, comma 37, del D. Lgs. 163/2006, relativa alla **ESECUZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DOMENICO NARDONE NEL COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA** per l'importo complessivo di € 248.403,26 di cui € 179.310,77 per lavori ; € 64.107,29 per costo della mano d'opera ed € 4.985,20 per oneri per la sicurezza;

- che con determinazione n.528 in data 14.07.2015 del Dirigente Responsabile della Direzione Area Tecnica, pubblicata all'Albo on line del Comune di Gravina in Puglia, sono stati approvati i verbali di gara e, conseguentemente, si è aggiudicato in via provvisoria l'appalto summenzionato in favore della **Impresa DECO DOMUS di Mastropasqua Pasquale & C. snc** con sede in Noci in Via Gobetti n.6., che ha offerto il ribasso del 30,542% sull'importo a base di gara e quindi per un importo complessivo di € 193.638,16 di cui € 124.545,67 per lavori, € 64.107,29 per costi della mano d'opera e € 4.985,20 per oneri della sicurezza, oltre IVA come per legge;

- che con la determinazione dirigenziale n. 661 del 07.09.2015 la gara è stata definitivamente aggiudicata alla **Impresa DECO DOMUS di Mastropasqua Pasquale & C. snc** alle condizioni su menzionate, dando atto, nel medesimo provvedimento, che agli atti è stata acquisita la documentazione di rito per la verifica circa la ricorrenza dei requisiti di legge in capo all'aggiudicatario provvisorio e che, non essendo stata ancora rilasciata da parte degli Uffici

della Prefettura di Bari la certificazione antimafia di cui all'art.87 del D. Lgs. 159/2011, così come modificato dal D. Lgs n.218/12, l'efficacia del contratto a stipularsi è condizionata risolutivamente qualora dovessero intervenire informazioni interdittive, senza che, in tal caso, la ditta aggiudicataria avrà nulla a pretendere a nessun titolo o ragione, né a titolo di indennizzo, fatta salva la liquidazione dei compensi per la parte dei lavori già eseguiti;

- che con la sopracitata determinazione n.661 del 07.09.2015, é stato approvato lo schema del presente contratto ai sensi dell'art. 192 del T.U.E.L;
- che il legale rappresentante della Impresa DECO DOMUS di Mastropasqua Pasquale & C. snc e il Responsabile del procedimento, arch. Antonio Vendola, hanno sottoscritto in data 15.02.2016, ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, il verbale in atti, dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente atto;

tanto premesso, tra le parti, come sopra costituite, **si conviene e si stipula**

**quanto segue:**

#### **Articolo 1 (Oggetto)**

L'Appaltante, nella persona del Dirigente responsabile della Direzione Area Lavori Pubblici affida all'Appaltatore, che accetta, la realizzazione di tutti i lavori le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati.

In particolare, i lavori riguardano la sostituzione degli infissi esterni; l'adeguamento alle norme antincendio; la segnaletica orizzontale e verticale

per la sicurezza, la realizzazione dell'impianto antincendio.

Di tutti i lavori da eseguire l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza secondo le norme Statali e Regionali in materia di opere pubbliche, di sicurezza nei cantieri, di tutela del lavoro, di regolazione dei negozi giuridici in materia di assunzioni, tutela dei lavoratori, assistenza sociale, assicurazione e prevenzione degli infortuni dei lavoratori, di trattamento economico e normativo della manodopera, in materia di circolazione stradale, tutela e conservazione del territorio, sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro nonché in materia di prevenzione mafiosa e di impiantistica. In particolare, l'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente atto, conferma di non versare nelle condizioni di assoggettabilità agli obblighi di assunzione ai sensi della legge 68/99 art. 17, giusta nota agli atti. I sopracitati documenti, anche se non materialmente allegati, debitamente firmati dalle parti, sono considerati parte integrante e sostanziale del presente contratto. Fanno altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M n.145 del 19/04.2000; il Capitolato Speciale di Appalto; gli elaborati del progetto esecutivo ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relazioni di calcolo, le relazioni geologiche e geotecniche; l'elenco dei prezzi unitari; il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100 del Decreto n.81/2008; il Piano operativo di sicurezza di cui all'art. 131, comma 2, lettera c) del D.Lgs 163/2006; il crono-programma lavori.

I lavori di cui al presente contratto sono affidati interamente a corpo.

## **Articolo 2 (Corrispettivo dell'appalto)**

Il corrispettivo dovuto dall'Appaltante ammonta ad un importo complessivo di € 193.638,16 (centonovantatremilaseicentotrentotto/16) di cui € 124.545,67 per lavori, € 64.107,29 per costi della mano d'opera e € 4.985,20 per oneri della sicurezza, oltre IVA come per legge, così come risultante dall'offerta formulata dall'Appaltatore in sede di gara.

L'importo contrattuale, così come determinato a seguito dell'offerta dell'Appaltatore, rimane fisso e invariabile. Non è ammessa, ai sensi dell'art. 133, comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006, la revisione dei prezzi, e non si applica il comma 1 dell'art. 1664 del C.C., fatta salva l'applicabilità di quanto disposto nei commi 3 e successivi del predetto art. 133.

L'Amministrazione ha facoltà di ridurre o incrementare l'importo contrattuale nella misura di 1/5, in ragione dei lavori da effettuarsi, senza che l'Appaltatore abbia nulla a pretendere. E' vietata la cessione del contratto. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 117 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di assumere gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13.08.2010 n.136 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi allo stesso. A tal fine dichiara di aver aperto apposito c/c dedicato ai movimenti finanziari relativi alla gestione del presente contratto i cui estremi identificativi sono:

Banca di Credito Cooperativo di Conversano - Agenzia di Noci –  
C/C IBAN: IT 46 B 08503 41580 00800 0000 169

L'Appaltatore dichiara, altresì, di essere egli stesso il soggetto abilitato ad operare sul sopraccitato conto, oltre che il Sig. Mastropasqua Giuseppe, nato a Putignano il 06.01.1986 e residente a Noci in Via Godetti n. 6 ed il Sig. Laera

Gianni, nato a Putignano il 27.03.1983 e residente a Noci in Via P.Micca n.6,  
giusta dichiarazione agli atti sottoscritta dal Legale rappresentante  
dell'Impresa Appaltatrice.

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 13.08.2010 n. 136, il presente  
contratto sarà risolto in tutti i casi di mancato adempimento agli obblighi di  
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dal medesimo articolo 3.

### **Articolo 3 (Pagamenti)**

I pagamenti dell'anticipazione, degli acconti e del saldo sono regolati dagli  
artt. 9.1- 9.2 - 9.3 - 9.4 - 9.5 del Capitolato Speciale d'Appalto. In  
particolare, ai sensi dell'art. 140, comma 2, del D.P.R. 207/2010, entro 15  
giorni dalla data di effettivo inizio lavori accertata dal responsabile del  
Procedimento, è prevista l'anticipazione sull'importo contrattuale la cui  
misura prevista dalle norme vigenti, trattandosi di bando pubblicato entro il  
21.12.2015 ai sensi dell'art. 8, comma 3 bis, della Legge n.11/2015  
(milleproroghe), è fissata nella percentuale del 20%.

Trattandosi di appalto di importo inferiore a 500.000 euro il certificato di  
collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione, e deve avere luogo non  
oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori (art. 141 del D. Lgs. n. 163/2006). Il  
termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia  
fideiussoria non può superare i 90 (novanta) giorni dall'emissione del  
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ai  
sensi dell'articolo 141, comma 9, del codice.

I pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi  
dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

### **Articolo 4 (Tempi di esecuzione e di consegna lavori)**

Il tempo utile per il compimento dei lavori è stabilito in giorni 80 (ottanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori. Poiché nel tempo contrattuale di cui innanzi si è tenuto conto delle normali previsioni di andamento stagionale sfavorevole, per tali motivi non potranno essere concesse proroghe per recuperare eventuali rallentamenti e soste.

Le sospensioni dei lavori saranno disposte per i casi previsti ai sensi degli artt 158 e 159 del D.P.R. n. 207.

La consegna dei lavori deve avvenire non oltre 45 giorni dalla data di stipula del presente contratto e deve risultare da apposito verbale in doppio originale redatto in contraddittorio con l'Appaltatore in applicazione delle disposizioni di cui agli artt.153, 154 e 155 del D.P.R. n.207/2010

#### **Articolo 5 (Penali per il ritardo)**

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per la ultimazione dei lavori in riferimento all'art. 145, comma 3, del D.P.R.207/2010, salvo il caso di ritardo non imputabile all'appaltatore, verrà applicata una penale pari ad € 200,00, per ogni giorno naturale di ritardo.

#### **Articolo 6 (Garanzie)**

A garanzia del puntuale ed esatto adempimento degli obblighi di cui al presente contratto, l'impresa ha prestato la cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D. Lgs. n.163/2006 di € 81.328,02 tramite polizza fideiussoria n. 802301987 rilasciata in data 17.07.2015 da CARIGE ASSICURAZIONI Agenzia generale 2785 di Noci.

Nel caso in cui si verificano inadempienze contrattuali da parte della ditta aggiudicataria, l'Appaltante incamererà la cauzione di cui al comma

precedente, fermo restando che l'Appaltatore dovrà provvedere alla sua ricostituzione nel termine che gli sarà prefissato e qualora non si provveda alla risoluzione del contratto.

La garanzia cesserà di avere effetto e sarà svincolata nei termini e nelle forme di legge.

L'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che esso dovesse arrecare a terzi, in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando l'Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

A tale scopo, ai sensi dell'articolo 129 del D. Lgs. 163/2006, e' stata presentata garanzia, per danni di esecuzione, a mezzo polizza n. 802301986 rilasciata in data 17.07.2015 da CARIGE ASSICURAZIONI Agenzia generale 2785 di Noci. All'uopo l'Appaltatore ha presentato quietanza di avvenuto pagamento della sopracitata polizza per i danni alle cose e per la responsabilità civile verso terzi con massimale di € 500.000,00 per sinistro.

È vietata la cessione totale o parziale del contratto, sotto pena di nullità.

In relazione ai lavori che l'impresa intende subappaltare, come da indicazione formulata in sede di offerta, si applica l'articolo 118 del D. Lgs. n.163/2006; l'art. 170 del D.P.R.207/2010; l'art. 20 del D. Lgs. n. 276/2003 nonché quanto previsto nel Bando di gara.

#### **Articolo 7 - (Piani di sicurezza)**

L'Appaltante ha approvato il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art.100 del d.lgs. n.81/2008, unitamente agli atti progettuali. L'Appaltatore ai sensi del D. Lgs. 09/04/2008, n.81 (allegato XV) dovrà redigere e consegnare il Piano Operativo di Sicurezza (POS) prima della consegna dei



lavori. L'Appaltatore è tenuto ad attenersi alle indicazioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, a dare completa e puntuale attuazione al Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art.100 del d.lgs. n. 81/2008, approvato dall'Appaltante unitamente agli atti progettuali, atti che, debitamente sottoscritti dalle parti contraenti, sono depositati agli atti del Servizio competente e fanno parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegati.

#### **Articolo 8 (Programma esecutivo dei lavori)**

Ai sensi dell'art. 43, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 207/10, l'Appaltatore ha l'obbligo di presentare alla Direzione Lavori, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo nel quale siano riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, come si evince dal cronoprogramma nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

#### **Articolo 9 (Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori)**

L'Appaltatore è obbligato:

a) ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori;

b) ad osservare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;

c) ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999.

In caso di mancato pagamento, da parte dell'Appaltatore, delle retribuzioni

dovute al personale dipendente, si applica quanto disposto in merito dal DPR 207/2010, con riserva dell'Amministrazione di pagare direttamente i lavoratori, anche in corso d'opera secondo quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti D.R.P.207 /2010.

#### **Articolo 10 (Oneri d'informazione)**

L'Appaltatore, per i controlli delle autorità competenti, è tenuto ad esporre:

- in cantiere l'elenco giornaliero dei dipendenti propri e delle eventuali imprese subappaltatrici operanti nel cantiere medesimo;
- all'esterno del cantiere il cartello del tipo unificato previsto dal Ministero LL.PP., riportante l'oggetto dei lavori, con indicazione anche delle fonti di finanziamento e rispondente a quanto prescritto dall'art. 118, comma 5, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..

#### **Articolo 11 (Danni di forza maggiore)**

L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificassero nel cantiere durante il corso dei lavori.

Per i danni cagionati da forza maggiore, si applicano le norme dell'art. 166 D.P.R. n. 207/10.

In particolare nessun compenso sarà dovuto dall'Appaltante per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio, ecc., come indicato nell'art. 166 D.P.R. n. 207/10. L'Appaltatore è tenuto ad adottare, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare danni ed é comunque, tenuto alla relativa riparazione a sua cura e spese.

#### **Articolo 12 (Obbligo di manutenzione)**

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo delle opere, la

manutenzione delle stesse verrà effettuata a cura e spese dell'Appaltatore che sarà responsabile, in sede civile e penale, dell'osservanza di tutto quanto specificato in questo articolo.

Per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione ed il collaudo, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 del C.C., l'Appaltatore sarà garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si dovessero rendere necessari. Durante detto periodo lo stesso curerà la manutenzione tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni necessarie, senza che occorran particolari inviti da parte della Direzione dei Lavori ed eventualmente, a richiesta insindacabile di questa, anche mediante lavoro notturno.

Ove l'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dello stesso Appaltatore con detrazione delle spese sostenute dal residuo credito vantato e, in difetto, dalla cauzione.

### **Art. 13 (Risoluzione e recesso)**

L'Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto oltre che nei casi specificamente richiamati dai singoli articoli del presente contratto, nei casi previsti dagli artt. 135 e 136 del d.lgs. n° 163/2006 (accertamento di reati, grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo).

Inoltre, non essendo stata ancora rilasciata da parte degli Uffici della Prefettura di Bari la certificazione antimafia di cui all'art. 87 del D. Lgs. 159/2011, così come modificato dal D. Lgs n.218/12, ai sensi dell'art. 92, comma 3, 2° periodo del D. Lgs. 159/2011, l'efficacia del presente contratto è

condizionata risolutivamente qualora, durante l'esecuzione del contratto dovessero intervenire informazioni interdittive, senza che, in tal caso, la ditta aggiudicataria possa avere nulla a pretendere a nessun titolo o ragione né a titolo di indennizzo, fatta salva la liquidazione dei compensi per la parte dei lavori già regolarmente eseguiti. In sede di liquidazione finale sarà determinato l'onere da porre a suo carico in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra Impresa i lavori, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.

L'Appaltante ha inoltre diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite e con le modalità precisate dall'art. 134 del d.lgs. n° 163/2006.

#### **Art. 14 (Controversie e elezione di domicilio)**

In materia di contenzioso e per la definizione delle controversie si applica, se ricorrono i presupposti, l'art. 240 del D. Lgs. n. 163/2006.

Le parti concordano che il foro competente in merito alle controversie giudiziarie è quello del luogo in cui è stato stipulato il contratto, ossia il Foro di Bari ed è esclusa la competenza arbitrale.

A tutti gli effetti amministrativi e giudiziari l'Appaltante elegge il proprio domicilio presso la sede Municipale, rappresentato dal Dirigente della Direzione Area Lavori Pubblici; l'Appaltatore presso la propria sede legale in Noci in Via Piero Gobetti n. 6.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento, ciascuno relativamente

agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'Impresa o di colui che la rappresenta nella condotta dei lavori, ed effettuate presso il domicilio suindicato.

L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento e alla Direzione dei Lavori ogni modifica intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura d'Impresa, nonché negli organismi tecnici e amministrativi.

#### **Art. 15 (Normativa antimafia ed anticorruzione)**

L'eventuale venir meno dei requisiti soggettivi di cui alle vigenti leggi antimafia e anticorruzione costituisce motivo di risoluzione di diritto di questo contratto.

A tal proposito l'Appaltatrice dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto in data 20 Aprile 2014 e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, in particolare le clausole n. 2- n.3- n.4 - n.5 - n.6- n. 7- n. 8- n. 9 del sopracitato allegato al Protocollo di Legalità.

Inoltre, in recepimento delle "Linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra ANAC-Prefetture-UTG e enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa - sezione enti locali", emanate il 15.07.2014 dall'ANAC e dal Ministero dell'Interno – con particolare riferimento all'allegato "C", l'Appaltatrice dichiara quanto segue:

**a)** La contraente appaltatrice si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in

qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.”;

b) la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”;

c) l'Appaltatrice, nella qualità in atti, dichiara di non avere alcun rapporto di qualsivoglia natura con i dipendenti della stazione appaltante in servizio ovvero cessati nell'arco del triennio;

d) ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs.n.164/2001 e dell'art. 2 del Codice di Comportamento del Comune di Gravina in Puglia, adottato con deliberazione di G.C. n.13/2014, l'Appaltatrice e, per suo tramite i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati Codici, per quanto compatibili, codici che, pur non essendo materialmente allegati al presente atto, sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione del presente atto.

#### **Art.16 (Norme finali)**

Tutte le spese inerenti il bollo, la registrazione fiscale, la redazione del contratto ed ogni altro onere relativo, nessuno escluso, sono a carico della ditta Appaltatrice. Essendo la prestazione contemplata dal presente atto soggetta ad I.V.A., si chiede la registrazione a tassa fissa, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. L'imposta di bollo è assolta mediante versamento sul modello F23.

Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni del Codice (D.Lgs 163/2006 e s.m.i.) e del Regolamento (D.P.R. 207/2010) nonché alle altre disposizioni vigenti in materia.

I dati raccolti saranno trattati, per gli effetti del combinato disposto degli artt. 13 e 18 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 (T.U. sulla privacy), esclusivamente nell'ambito della presente procedura.

Richiesto, io Segretario Generale ho ricevuto il presente atto, scritto e memorizzato tramite strumentazione elettronica da me e da persona di mia fiducia, letto a chiara ed intelligibile voce alle costituite parti che lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà.

Detto atto viene sottoscritto ai sensi dell'art. 25 comma 2 del D. Lgs n. 82 del 07.03.2005 e s.m.i. (codice dell'Amministrazione digitale) dall'**Appaltatore**, nella persona del **Sig. MASTROPASQUA Pasquale**, nella qualità in atti, con firma digitale rilasciata da Infocert s.pa. in data 25.05.2014 in corso di validità e dall'**Appaltante**, nella persona del Dirigente responsabile della Direzione Area Lavori Pubblici, **ing. Michele STASI**, con firma digitale rilasciata da ArubaPEC s.pa. rilasciata in data 9.02.2016 la cui validità alla data odierna è stata da me accertata.

Il presente atto firmato da me, Pubblico Ufficiale rogante, a mezzo di firma digitale il cui certificato risulta vigente alla data odierna, si compone a video

di n.15 pagine per intero, e sino alla fine del presente periodo.

**Il Segretario Generale, dott. ssa Antonella TAMPOIA**