

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA

Provincia di Bari

Rep. 3395

CONTRATTO DI APPALTO

LAVORI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE E STRUMENTALE DEL  
LABORATORIO URBANO OFFICINE CULTURALI ED ANNESSO  
GIARDINO IN VIA S. VITO VECCHIO N. 8 CIG 67327053ED

L'anno 2016 il giorno 09 del mese di novembre nella residenza municipale  
innanzi a me dott.ssa Antonella Tampoia, Segretario Generale presso il  
Comune di Gravina in Puglia, abilitato a rogare i contratti nei quali l'Ente è  
parte, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. c), del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e  
s.m.i., sono comparsi :

- **l'ing. Michele STASI** nella qualità di Dirigente responsabile della Direzione  
Area LL.PP. domiciliato per la carica presso il Comune di Gravina in Puglia  
(c.f. 82000970721), in nome e per conto del quale in questo atto si costituisce  
ed agisce, denominato sin da ora, per brevità, anche *Appaltante*”;

- **l'ing. Francesco RESTA**, nato a Bari il 15.04.1980, ed ivi residente in Via  
Camillo Rosalba, 46/F c.f. RSTFNC80D15A662D, nella qualità di legale  
rappresentante e amministratore della **Ditta ing. Antonio Resta e C. s.r.l.**”  
con sede in Bari in Via C.Rosalba n.59-59/A, P. IVA 03867210720, di seguito  
denominato *“Appaltatore”*.

I comparenti, della cui identità personale io segretario rogante sono certo,  
senza testimoni in virtù della previsione recata dall'art.12 Legge n.246/2005

mi richiedono la stipula del seguente atto.

**PREMETTONO**

-che con determinazione a contrattare n. 495 del 22.06.2016 del Dirigente responsabile della Direzione -Tutela del Paesaggio –Lavori Pubblici è stata indetta la procedura negoziata ai sensi dell’art 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei **LAVORI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE E STRUMENTALE DEL LABORATORIO URBANO OFFICINE CULTURALI ED ANNESSO GIARDINO IN VIA S. VITO VECCHIO N. 8**, per un importo complessivo dell’appalto di **€ 82.388,42** compresi oneri per la sicurezza;

-che con determinazione n.535 del 30.06.2016, pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Gravina in Puglia, è stato approvato il verbale di gara e, conseguentemente, si è aggiudicato in via provvisoria l’appalto summenzionato in favore della **Ditta ing. Antonio Resta e C. s.r.l.”** con sede in Bari in Via C.Rosalba n. 59-59A che ha offerto il ribasso del **24,345%** rispetto all’importo posto a base d’asta, per un importo complessivo di **€ 63.545,48**, di cui **€ 58.556,69** per lavori e **€ 4.988,79** per oneri della sicurezza, risultando corrette le procedure seguite;

- che con la determinazione dirigenziale n.864 del 06.10.2016 la gara è stata definitivamente aggiudicata alla su indicata Ditta alle condizioni su menzionate dando atto, nel medesimo provvedimento, che agli atti é stata acquisita la documentazione di rito per la verifica circa la ricorrenza dei requisiti di legge in capo all’aggiudicatario provvisorio;

- che con la sopracitata determinazione n. 864/2016 é stato approvato lo schema del presente contratto ai sensi dell’art. 192 del T.U.E.L;

- che a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 3, comma 8, della Legge 13.08.2010 n. 136, recante disciplina inderogabile in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, sono stati comunicati i numeri di conto corrente bancario dedicati sui quali verranno effettuati i pagamenti relativi alle prestazioni del presente contratto, come in prosieguo indicato;

- che, ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett.b) del D.Lgs. 50/2016, per la stipula del presente contratto non è stato applicato il termine dilatorio di stand still di 35 giorni;

tanto premesso, tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Articolo 1 (Oggetto)**

L'Appaltante, nella persona del Dirigente responsabile della Direzione Area LL.PP. affida all'Appaltatore, che accetta, la realizzazione di tutti i lavori finalizzati al miglioramento funzionale e strumentale del laboratorio urbano, in particolare: a) la sostituzione del cancello in ferro di accesso carrabile al giardino; b) l'adeguamento dell'impianto elettrico nell'area del giardino con tubazioni sottotraccia e lampioni a led per l'illuminazione esterna; c) la realizzazione di nuovi bagni (uomo e donna/disabili) con accesso dal giardino, da ubicare al primo piano della struttura esistente; d) la realizzazione nuovo impianto di videosorveglianza interna ed esterna, per la sicurezza; e) la realizzazione di segnaletica utile ad individuare l'accesso alle Officine Culturali e al giardino retrostante.

Sono altresì compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche

tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza e secondo le norme Statali e Regionali in materia di opere pubbliche, di sicurezza nei cantieri, di tutela del lavoro, di regolazione dei negozi giuridici in materia di assunzioni, tutela dei lavoratori, assistenza sociale, assicurazione e prevenzione degli infortuni dei lavoratori, di trattamento economico e normativo della mano d'opera, in materia di circolazione stradale, tutela e conservazione del territorio, sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro nonché in materia di prevenzione mafiosa e di impiantistica. In particolare, l'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente atto, conferma di non versare nelle condizioni di assoggettabilità agli obblighi di assunzione ai sensi della legge 68/99 art. 17, giusta nota agli atti.

I sopracitati documenti, anche se non materialmente allegati, debitamente firmati dalle parti, sono considerati parte integrante e sostanziale del presente contratto.

I lavori di cui al presente contratto sono affidati interamente a corpo.

## **Articolo 2 (Corrispettivo dell'appalto)**

Il corrispettivo dovuto dall'Appaltante ammonta ad un importo complessivo di € 63.545,48 di cui € 58.556,69 per lavori, € 488,79 per oneri della sicurezza, oltre IVA come per legge, così come risultante dall'offerta formulata dall'Appaltatore in sede di gara.

L'importo contrattuale, così come determinato a seguito dell'offerta dell'Appaltatore, rimane fisso e invariabile. Tale importo, però, viene dichiarato sin d'ora soggetto alla liquidazione finale che farà il Direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le

modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate al progetto originale.

Non è ammessa, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, la revisione dei prezzi, e non si applica il comma 1 dell'art. 1664 del c.c. fatta salva l'applicabilità di quanto disposto nel comma 1 lettera a) del predetto art. 106.

L'Amministrazione ha facoltà di ridurre o incrementare l'importo contrattuale nella misura di 1/5, in ragione dei lavori da effettuarsi, senza che l'Appaltatore abbia nulla a pretendere.

E' vietata la cessione del contratto. E' ammessa la cessione dei crediti.

L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di assumere gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13.08.2010 n.136 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi allo stesso. A tal fine dichiara di aver aperti appositi c/c dedicati ai movimenti finanziari relativi alla gestione del presente contratto i cui estremi identificativi sono:

-BANCA POPOLARE DI BARI IBAN IT 56 F 05424 04010 000001053793;

-BANCAPOPOLARE DI BARI IBAN IT 11 D 05424 04010 000001053101.

L'Appaltatore dichiara altresì di essere egli stesso unitamente all'ing. Antonio Resta i soggetti abilitati ad operare sui sopracitati conti, giusta dichiarazione agli atti rilasciata in data 26.08.2016.

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 13.08.2010 n. 136, il presente contratto sarà risolto in tutti i casi di mancato adempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dal medesimo articolo 3. Le parti dichiarano che, successivamente alla consegna dei lavori di cui all'articolo precedente ed in relazione alle prestazioni già eseguite, alla data odierna, non è stato effettuato alcun pagamento.

### **Articolo 3 (Pagamenti)**

Ai sensi dell'art.35 del D.Lgs 50/2016 sul valore stimato dell'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'Appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'appaltatore, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, deve trasmettere copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da lui corrisposti ai subappaltatori o fornitori di posa, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Resta però stabilito che poiché l'opera é finanziata dalla Regione Puglia, l'effettivo pagamento degli acconti e del saldo è subordinato all'erogazione alla stazione appaltante dei relativi importi. Pertanto i termini di pagamento indicati decorrono dalla data di valuta del titolo di spesa accreditato a favore dell'Amministrazione presso la competente sezione di Tesoreria. Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016, trattandosi di appalto di importo inferiore alle soglie europee di cui all'art. 35 del D.Lgs 50/2016, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione e deve avere luogo non oltre sei

mesi dall'ultimazione dei lavori (art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016). Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fideiussoria non può superare i 90 (novanta) giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'articolo 102, comma 4, D.Lgs 50/2016.

I pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

#### **Articolo 4 (Tempi di esecuzione e di consegna lavori)**

Il tempo utile per il compimento dei lavori è stabilito in giorni 60 (sessanta) consecutivi e continui decorrenti dal verbale di consegna dei lavori. Poiché nel tempo contrattuale di cui innanzi si è tenuto conto delle normali previsioni di andamento stagionale sfavorevole, per tali motivi non potranno essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste.

La consegna dei lavori deve avvenire non oltre 60 giorni dalla data di stipula del presente contratto e deve risultare da apposito verbale in doppio originale redatto in contraddittorio con l'Appaltatore.

#### **Articolo 5 (Penali per il ritardo)**

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per la ultimazione dei lavori in riferimento all'art. 145, comma 3, del D.P.R.207/2010, salvo il caso di ritardo non imputabile all'appaltatore, verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille (compreso tra 0,3 e 1 per mille a discrezione del Responsabile del procedimento) dell'importo contrattuale netto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.

#### **Articolo 6 (Garanzie)**

A garanzia del puntuale ed esatto adempimento degli obblighi di cui al

presente contratto, l'impresa ha prestato la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs. n.50/2006 di € 9.116,00, tramite polizza fideiussoria n. 56323332 rilasciata da UNIPOL SAI ASSICURAZIONI - Agenzia di Bari - in data 04.08.2016.

Nel caso in cui si verificano inadempimenti contrattuali da parte della ditta aggiudicataria, l'Appaltante incamererà la cauzione di cui al comma precedente, fermo restando che l'Appaltatore dovrà provvedere alla sua ricostituzione nel termine che gli sarà prefissato, qualora non si provveda alla risoluzione del contratto.

La garanzia cesserà di avere effetto e sarà svincolata nei termini e nelle forme di legge.

L'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che esso dovesse arrecare a terzi, in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando l'Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

A tale scopo, ai sensi dell'articolo 103 del D. Lgs. 50/2016, è stata presentata polizza fideiussoria per danni di esecuzione a mezzo polizza n. 402343065 dalla AXA ASSICURAZIONI s.p.a. - Agenzia di Acquaviva delle Fonti, emessa in data 18.12.2015, decorrenza 31.12.2015 e scadenza 31.12.2016 per i danni alle cose e per la responsabilità civile verso terzi con massimale di € 3.000.000,00 per sinistro. È vietata la cessione totale o parziale del contratto, sotto pena di nullità.

In relazione ai lavori che l'impresa intende subappaltare, come da indicazione formulata in sede di offerta, si applica l'articolo 105 del D. Lgs. n.50/2016.

#### **Articolo 7 - (Piani di sicurezza)**



L'appaltante ha approvato il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art.100 del d.lgs. n.81/2008, unitamente agli atti progettuali. L'Appaltatore ai sensi del D.Lgs. 09/04/2008, n.81 (allegato XV) dovrà redigere e consegnare il Piano Operativo di Sicurezza (POS) prima della consegna dei lavori. L'Appaltatore è tenuto ad attenersi alle indicazioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, a dare completa e puntuale attuazione al Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art.100 del d.lgs. n. 81/2008, approvato dall'Appaltante unitamente agli atti progettuali, atti che, debitamente sottoscritti dalle parti contraenti, sono depositati agli atti del Servizio competente e fanno parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegati.

#### **Articolo 8 (Programma esecutivo dei lavori)**

L'Appaltatore ha l'obbligo di presentare alla Direzione Lavori, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo nel quale siano riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, come si evince dal cronoprogramma nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

I lavori dovranno essere svolti con alacrità e regolarità, in modo che l'opera sia compiuta nei termini stabiliti e rispettando il programma d'esecuzione.

#### **Articolo 9 (Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori)**

L'Appaltatore è obbligato:

a) ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori;

b) ad osservare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;

c) ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999.

In caso di mancato pagamento, da parte dell'Appaltatore, delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applica quanto disposto in merito dall' art. 30, comma 5, del D.Lgs 50/2016.

#### **Articolo 10 (Oneri d'informazione)**

L'Appaltatore, per i controlli delle autorità competenti, è tenuto ad esporre:

- in cantiere l'elenco giornaliero dei dipendenti propri e delle eventuali imprese subappaltatrici operanti nel cantiere medesimo;
- all'esterno del cantiere il cartello del tipo unificato previsto dal Ministero LL.PP., indicante l'oggetto dei lavori, con indicazione anche delle fonti di finanziamento e rispondente a quanto prescritto dall'art. 105, comma 15, del D. Lgs. 50/2016.

#### **Articolo 11 (Danni di forza maggiore)**

L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificassero nel cantiere durante il corso dei lavori.

In particolare nessun compenso sarà dovuto dall'Appaltante per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio.

L'Appaltatore è tenuto ad adottare, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare danni, e comunque è tenuto alla loro riparazione a sua cura e spese.

#### **Articolo 12 (Obbligo di manutenzione)**

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri ed obblighi previsti dall'art. 2.4.1;

2.4.2; 2.4.3 del capitolato speciale di Appalto.

Inoltre, sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo delle opere, la manutenzione delle stesse verrà tenuta a cura e spese dell'Appaltatore che sarà responsabile, in sede civile e penale, dell'osservanza di tutto quanto specificato in questo articolo.

Per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione ed il collaudo, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 del c.c., l'Appaltatore sarà garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari. Durante detto periodo lo stesso curerà la manutenzione tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni necessarie, senza che occorran particolari inviti da parte della Direzione dei Lavori ed eventualmente, a richiesta insindacabile di questa, mediante lavoro notturno.

Ove l'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dello stesso con detrazione delle spese sostenute dal residuo credito e, in difetto, dalla cauzione.

### **Art. 13 (Risoluzione e recesso)**

L'Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto oltre che nei casi specificamente richiamati dai singoli articoli del presente contratto, nei casi previsti dall'art. 108 del d.lgs. n° 50/2016 .

L'Appaltante ha inoltre diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite e con le modalità precisate dall'art. 109 del d.lgs. n. 50/2016.

**Art. 14 (Controversie e elezione di domicilio)**

In materia di contenzioso e per la definizione delle controversie si applica, se ricorrono i presupposti, l'art. 205 del D. Lgs. n. 50/2016.

Le parti concordano che il foro competente in merito alle controversie giudiziarie è quello del luogo in cui è stato stipulato il contratto.

A tutti gli effetti amministrativi e giudiziari l'Appaltante elegge il proprio domicilio presso la sede Municipale, rappresentata dal Dirigente Responsabile della Direzione Area Lavori Pubblici, l'Appaltatore presso la propria sede legale in Bari in Via C.Rosalba n. 59-59/A.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'Impresa o di colui che la rappresenta nella condotta dei lavori ed effettuate presso il domicilio suindicato.

L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento e alla Direzione dei Lavori ogni modifica intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura d'Impresa, nonché negli organismi tecnici e amministrativi.

**Art. 15 (Normativa antimafia)**

L'eventuale venir meno dei requisiti soggettivi di cui alle vigenti leggi in materia di antimafia e anticorruzione costituisce motivo di risoluzione di diritto di questo contratto.

A tal proposito l'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto in data 20 Aprile 2012 con

la Prefettura di Bari e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Inoltre, in recepimento delle “Linee guida per l’avvio di un circuito collaborativo tra ANAC-Prefetture-UTG e enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l’attuazione della trasparenza amministrativa - sezione enti locali”, emanate il 15.07.2014 dall’ANAC e dal Ministero dell’Interno – con particolare riferimento all’allegato “C”, l’Appaltatore dichiara quanto segue:

**a)** L’Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.”;

**b)** la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”;

c) l'Appaltatore, nella qualità in atti, dichiara di non avere alcun rapporto di qualsivoglia natura lavorativa o professionale con i dipendenti della stazione appaltante in servizio ovvero cessati nell'arco del triennio;

d) ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del D.Lgs. n.165/2001 e dell'art. 2 del Codice di Comportamento del Comune di Gravina in Puglia, adottato con deliberazione di G.C. n.13/2014, l'Appaltatore e, per suo tramite i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati Codici, per quanto compatibili, Codici che, pur non essendo materialmente allegati al presente atto, sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione del presente atto.

Per espressa accettazione delle clausole n. 2 - n. 3 - n.4 - n. 5 - n.6 - n.7 - n. 8 - n. 9 del Protocollo di Legalità e delle lettere a) - b) - c) - d) sopra riportate, l'Appaltatore appone la propria sottoscrizione con firma digitale.

#### **Art. 16 (Norme finali)**

Tutte le spese inerenti il bollo, la registrazione fiscale, la redazione del contratto ed ogni altro onere relativo, nessuno escluso, sono a carico dell'Appaltatore.

Essendo la prestazione contemplata dal presente atto soggetta ad I.V.A., si chiede la registrazione a tassa fissa, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. A tal fine si dichiara che il valore del presente contratto è di € 63.545,48 (euro sessantatremilacinquecentoquarantacinque/48), oltre IVA come per legge.

L'imposta di bollo è assolta con modalità telematiche ai sensi del D.M. 22/02/2007 mediante modello unico informatico per l'importo di € 45,00.

I dati raccolti saranno trattati, per gli effetti del combinato disposto degli artt. 13 e 18 del D Lgs. 30.06.2003 n. 196 (T.U. sulla *privacy*), esclusivamente nell'ambito della presente procedura .

Richiesto, io Segretario Generale ho ricevuto il presente atto, redatto mediante strumenti informatici dandone lettura a chiara ed intelligibile voce alle costituite parti, che lo approvano e dichiarano conforme alla loro volontà.

Detto atto viene sottoscritto ai sensi dell'art. 25 comma 2 del D. Lgs n. 82 del 07.03.2005 e s.m.i. (codice dell'Amministrazione digitale):

- dall'**Appaltante**, nella persona del Dirigente responsabile della Direzione Area Lavori Pubblici, **ing. Michele STASI**, con firma digitale la cui validità alla data odierna è stata da me accertata.

- dall'**Appaltatore**, nella persona del **ing. Francesco RESTA** nella qualità in atti, con firma digitale, la cui validità alla data odierna è stata da me accertata, distintamente apposta per espressa accettazione delle clausole di cui all'art. 14 e del presente atto per intero.

Il presente atto firmato da me, Pubblico Ufficiale rogante, a mezzo di firma digitale il cui certificato risulta vigente alla data odierna, si compone a video di n.15 pagine per intero e quanto della presente.

**Il Segretario Generale, dott. ssa Antonella TAMPOIA**