

COPIA
11/9/2015



COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA

DIREZIONE 02

0204 - Gare e contratti
Registro di Servizio: 17 del 08/04/2015

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA PELLICCIARI. Aggiudicazione provvisoria e approvazione verbali di gara.

A CURA DELL'UFFICIO SEGRETERIA:

Alla presente determinazione, divenuta esecutiva, è stato assegnato il seguente numero del registro generale:


214 / 2015

PUBBLICAZIONE

- 9 APR. 2015

Publicata all'Albo Pretorio del Comune al N. _____ il ___ / ___ / ___ e vi rimarrà per 7 giorni, ai sensi dell'art.75, comma 2, del Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 29. 1.2003.

IL RESPONSABILE ALBO E NOTIFICHE
OSTUNI Andrea



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Fratino Michele)

IL DIRIGENTE

VISTO:

- gli artt. 107 e 183, comma 9, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- l'art. 81 dello Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 16 Marzo 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21.03.2015 con il quale è stato ulteriormente differito dal 31 marzo 2015 al 31 maggio 2015 il termine la deliberazione del bilancio di previsione 2015, da parte degli Enti Locali;

VISTA la retro riportata proposta di determinazione, predisposta e trasmessa dal Responsabile del Procedimento, corredata di attestazione di sua conformità alla legislazione vigente nonché allo Statuto e ai Regolamenti Comunali;

DATO ATTO che sul presente provvedimento si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 14, comma 2, del vigente Regolamento Comunale dei Controlli Interni;

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;


DETERMINA

DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento nel testo di seguito riportato, ad oggetto: **Lavori di riqualificazione Piazza Pellicciari. Aggiudicazione provvisoria e approvazione verbali di gara**", facendola propria a tutti gli effetti;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo:

- dalla data odierna in quanto lo stesso non comporta spesa;
- dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 al quale viene trasmesso in data odierna dando atto che la relativa spesa è finanziata come dalle risultanze riportate nel prospetto di seguito al visto di esecutività.

Data, 08.04.2015



IL DIRIGENTE
Arch. Antonio VENDOLA


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ai sensi dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241, così come modificato dalla legge n. 15/2005, e del vigente Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi)

SOTTOPONE

la presente proposta di determinazione al Dirigente della Direzione competente all'adozione del provvedimento finale.

Al riguardo, attesta la regolarità del procedimento istruttorio affidatogli e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Gravina in Puglia. Attesta altresì che la presente proposta di determinazione è conforme alle risultanze dell'istruttoria condotta.



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Otofrio TRAGNI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la determinazione a contrattare n. 53 del 10.02.2015, del Dirigente Responsabile della Direzione Area Tecnica con la quale è stata indetta la gara con procedura aperta ai sensi dell'art.3, comma 37, del D. Lgs. 163/2006, relativa ai **LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA PELLICCIARI**;

ACCERTATO che il giorno 30 Marzo 2015 alle ore 10,00, si è regolarmente costituito il seggio di gara;

VISTI i verbali di gara in seduta pubblica n.1 del 30.03.2015 e n. 2 del 02.04.2015 in esito al quale è risultata aggiudicataria provvisoria dei lavori di cui si tratta l'impresa **"Di Matteo Costruzioni s.r.l."** con sede in Andria (BT) in Viale Venezia Giulia n. 112, che ha offerto il ribasso del 30,382%.

RISCONTRATA la regolarità delle procedure seguite e ritenuto, quindi, di approvare i suddetti verbali di gara, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO di dover affidare i sopracitati lavori;

DETERMINA

DI APPROVARE, risultando corrette le procedure seguite e non sussistendo motivi di interesse pubblico tali da indurre alla revoca o non approvazione dell'affidamento risultato economicamente più vantaggioso, i verbali di gara in seduta pubblica n.1 del 30.03.2015, n. 2 del 02.04.2015 allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale e, contestualmente affidare i **LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA PELLICCIARI**, in favore Di Matteo Costruzioni s.r.l." con sede in Andria in Viale Venezia Giulia n. 112, che ha offerto il ribasso del **30,382%** rispetto all'importo posto a base d'asta e quindi per un importo complessivo di **€ 129.487,88** di cui non assoggettati al ribasso **€ 6.256,45** per oneri complessivi della sicurezza e **€ 63.837,97** per costo della mano d'opera;

DI DARE ATTO che la somma di **€ 157.975,21** compresa IVA come per legge, in favore della ditta Di Matteo Costruzioni s.r.l. trova copertura nel Bilancio di Previsione 2015 nell'ambito del finanziamento complessivo dell'intervento di **€ 204.355,27** come segue:

| | | | | |
|-------------|--------------|----------|---------------|-------|
| € 9.978,97 | al cap. 5373 | I.D. nr. | 242 del 2008 | |
| € 42.740,95 | al cap. 5381 | I.D. nr. | 1032 del 2008 | |
| € 10.430,00 | al cap. 5381 | I.D. nr. | 2027 del 2006 | sub 2 |
| € 5.875,38 | al cap. 5381 | I.D. nr. | 2027 del 2006 | sub 3 |
| € 8.871,51 | al cap. 5381 | I.D. nr. | 2027 del 2006 | sub 4 |
| € 1.964,80 | al cap. 5381 | I.D. nr. | 2027 del 2006 | sub 8 |
| € 4.258,00 | al cap. 5381 | I.D. nr. | 290 del 2008 | |

| | | | | | |
|---|-----------|----------------|----------|---------------|--------|
| € | 7.308,00 | al cap. 5367-2 | I.D. nr. | 2201 del 2013 | |
| € | 16.000,00 | al cap. 5388 | I.D. nr. | 2005 del 2011 | sub 29 |
| € | 3.472,29 | al cap. 6144 | I.D. nr. | 2311 del 2010 | sub 1 |
| € | 3.824,23 | al cap. 6186 | I.D. nr. | 1224 del 2009 | |
| € | 587,46 | al cap. 6246 | I.D. nr. | 1893 del 2005 | sub 0 |
| € | 2.246,16 | al cap. 6246 | I.D. nr. | 1893 del 2005 | sub 1 |
| € | 24.729,37 | al cap. 6172 | I.D. nr. | 1211 del 2004 | |
| € | 22.874,15 | al cap. 5455 | I.D. nr. | 1466 del 2013 | |
| € | 39.194,00 | al cap. 6174 | I.D. nr. | 2476 del 2014 | |

DARE ATTO che con l'aggiudicazione definitiva dei lavori si provvederà alla rideterminazione del quadro economico a seguito della gara d'appalto e allo svincolo delle eventuali economie di gara;

DI SVINCOLARE la cauzione provvisoria presentata dai concorrenti non aggiudicatari, precisando che per l'aggiudicatario lo svincolo avverrà automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto d'appalto e, comunque, previa presentazione da parte della stessa di garanzia definitiva;

DI INCARICARE il Servizio Contratti e Appalti ed il Servizio LL.PP., ai quali viene trasmessa copia del presente provvedimento, di provvedere, per quanto di rispettiva competenza, agli adempimenti conseguenti alla presente determinazione.

CRONOGRAMMA

Di seguito all'adozione da parte del Dirigente ed alla intervenuta esecutività della presente determinazione, dovranno seguire gli atti e le operazioni di seguito indicate:

- 1) VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 48-BIS D.P.R. 602/1973 TRAMITE EQUITALIA SERVIZI DA PARTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO (PER PAGAMENTI SUPERIORI A €10.000,00);
- 2) copia conforme all'originale dovrà essere trasmessa a:

a. Sindaco
b. Assessore
Direzione II Servizio Gare e Contratti



LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA PELLICCIARI

Verbale di seduta pubblica n. 1

L'anno 2015 il giorno 30 del mese di Marzo alle ore 10,00 nella sala della Giunta comunale.

premessato che

- con determinazione n. 53 del 10.02.2015, del Dirigente Responsabile della Direzione Area Tecnica è stata indetta la gara con procedura aperta ai sensi dell'art. 3, comma 37, del D. Lgs. 163/2006, per i LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA PELLICCIARI.
- la scadenza del termine per la presentazione delle offerte è stata fissata per le ore 12,00 del giorno 23.03.2015 mentre, la seduta pubblica, per l'apertura delle offerte pervenute, per il giorno 26.03.2015, successivamente rinviata alla data odierna, giuste comunicazioni agli atti del Servizio Gare e Contratti;
- successivamente con determinazione n.187 in data 24 Marzo 2015 del Dirigente ad interim della Direzione Area Tecnica, è stata nominata la Commissione di gara;

tanto prenessato

il Presidente della Commissione di gara, l'arch Antonio Vendola con la presenza continua dei componenti, l'arch. Michele Mastrodonato, l'ing. Onofrio Tragni e l'Avv. A.Maria Desiante quest'ultima con funzioni di verbalizzante, preliminarmente, in apertura di seduta pubblica, prima dell'inizio delle operazioni di gara, fa rilevare che successivamente alla predisposizione degli atti di gara e nelle more della pubblicazione del relativo Bando di gara, è intervenuto il D.L. 90 del 24 giugno 2014, entrato in vigore il 25 giugno 2014 che, all'art. 38 del D. Lgs 163/2006, dopo il comma 2, ha inserito il seguente 2-bis che prescrive la comminatoria di una sanzione pecuniaria posta a carico dei concorrenti e a favore della stazione appaltante in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive rese dagli stessi.

Ciò stante, il Presidente comunica che la sopracitata sanzione pecuniaria viene stabilita nella misura minima dell'1‰ (uno per mille) del valore della gara di cui si tratta.

Di seguito il Presidente, dopo aver ricordato l'oggetto, le modalità di gara e l'importo a base d'asta, dà atto che nei termini sono pervenuti n. 37 plichi, così come da elenco, che, vistato dai componenti il seggio di gara, viene allegato al presente verbale sotto la lett. a), per farne parte integrante e sostanziale.


I componenti la Commissione di gara prendono visione del sopra citato elenco e, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 120 del D.P.R. 207/2010 dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 455/2000, che non sussistono situazioni di incompatibilità tra gli stessi ed i soggetti partecipanti alla gara e che non sussistono motivi di astensione in veste di commissari di gara.

E' presente il Sig. Giuseppangelo Vitale in rappresentanza della Ditta CO.PRO.I.A.

Il Presidente illustra la procedura che si seguirà per l'esame e la verifica delle offerte pervenute facendo presente che si procederà all'apertura dei plichi e alla verifica della presenza in essi delle buste "A" e "B".

Si apriranno dapprima solo le Buste "A" per verificare la documentazione ivi contenuta circa il possesso da parte delle ditte concorrenti dei requisiti previsti dal Bando di gara e, successivamente, si procederà, all'apertura delle buste "B - Offerta Economica".

Il Presidente, quindi, procede all'esame dei plichi, singolarmente, constatando e facendo constatare di ciascuno la integrità della suggellatura, la firma sui lembi di chiusura e la presenza delle diciture richieste dal bando; procede, quindi, all'apertura ad uno ad uno dei plichi, seguendo la stessa numerazione progressiva del sopra citato elenco, dispone che il plico contenente l'offerta economica (di cui, di volta in volta, ne constata e fa constatare la integrità della suggellatura) sia depositato a



parte sul tavolo senza aprirlo. infine verifica il contenuto della domanda con annessa documentazione prodotta dal concorrente, in rispondenza di quanto richiesto dal disciplinare di gara e dal bando.

La Commissione esamina la documentazione contenuta nei plichi, dal n.1 al n.15 compreso, e registra la presenza negli stessi della documentazione richiesta dagli atti di gara.

Il Presidente alle ore 14,00 sospende temporaneamente la seduta di gara e dà avviso che il prosieguo della stessa è rinviato al giorno 02 Aprile 2015, ore 10,00, stessa sede, disponendo che di tanto sia data comunicazione con Avviso da pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente.

Si dà atto che i plichi contenenti le buste: "A - Documentazione Amministrativa" e "B - Offerta economica" dei partecipanti concorrenti vengono racchiusi in distinti faldoni contrassegnati con la dicitura della gara in oggetto, che vengono custoditi in un armadio, chiuso a chiave e con idoneo catenaccio, nella stanza del Servizio Gare e Contratti.


Letto confermato e sottoscritto

Il Presidente, arch. Antonio Vendola

Il Componente, arch. Michele Mastrodonato

Il Componente, ing. Onofrio Tragni

La Segretaria verbalizzante, avv. A. Maria Desiante





COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA

VIA VENETO, 12

PROVINCIA DI BARI

C.A.P. 70024

*A. Allegretti
lett. 20/3/15*

PROCEDURA DI GARA PUBBLICO INCANTO

LAVORI INERENTI IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE
STRADALE – AREA P.ZZA PELLICCIARI

Elenco generale dei plichi pervenuti dall'Ufficio Protocollo per la gara
del 26.03.2015 scadenza ore 12 del 23.03.2015

| N. | CONCORRENTE | SEDE | ARRIVO PLICO | | |
|----|--|---|--------------|---------------|-------|
| | | | ORA | DATA | PROT. |
| 1 | Edil Cirsone s.r.l. | Via Ariano, 52 71042 Cerignola (FG) | | 13.03 2015 | 7820 |
| 2 | Edil Co. S.r.l. | Via T. Stigliani, 72 75100 Matera | | 16.03 2015 | 8009 |
| 3 | General Construction srl | Viale Magna Grecia snc 75020 Tinchì di Pisticci (MT) | | 19.03 2015 | 8454 |
| 4 | Vincenzo Modugno s.r.l. | Via Roma, 50 81043 Capua (CE) | | 19.03 2015 | 8455 |
| 5 | Restauri Meda s.r.l. | Via avv. F. De Bartolo, 3 76125 Trani (BT) | | 19.03 2015 | 8465 |
| 6 | Besa Costruzioni s.r.l. | Via Forlì, 15 70022 Altamura (BA) | | 20.03 2015 | 8576 |
| 7 | Traetta Salvatore | Via del Vecchio Bovio, s.n. 70022 Altamura (BA) | | 20.03 2015 | 8577 |
| 8 | MASELLIS s.u.r.l. | Raccordo Stradale De Revel S.P.90 70028 Sannicandro di Bari (BA) | | 20.03 2015 | 8579 |
| 9 | Impresa Edile Ricciardelli di Luigi Ricciardelli | Vico Chiostro, 1 76013 Minervino Murge (BT) | | 20.03 2015 | 8580 |
| 10 | S.A.P. Costruzioni s.r.l. | Piazza XX Settembre, 1 76013 Minervino Murge (BT) | | 20.03 2015 | 8581 |
| 11 | Impresa AMORINI GIOVANNI | Via Dante Alighieri, 69 80021 Afragola (NA) | | 20.03 2015 | 8583 |
| 12 | CO.PRO.LA | Via F.lli Bandiera, 28 60019 Senigallia (AN) | | 20.03 2015 | 8584 |
| 13 | ERAGON | Via Zoe Fontana, 220 00131 Roma | | 20.03 2015 | 8585 |
| 14 | ABE s.r.l. | Via Luigi Guerrasio, 146 84083 Castel San Giorgio (SA) | | 20.03 2015 | 8587 |
| 15 | IUDEC SRL | Via B. Petrone, 1 70024 Gravina in Puglia (BA) | | 23.03 2015 | 8723 |
| 16 | CATALDI TOMMASO | Via E. Fieramosca, 2 70024 Gravina in Puglia (BA) | | 23.03 2015 | 8725 |

TEL 080/3259313

SERVIZIO GARE - CONTRATTI

FAX 080/3259267

[Handwritten signatures]

Comune di Gravina in Puglia
(Provincia di Bari)

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA PELLICCIARI

Verbale di seduta pubblica n. 2

L'anno 2015 il giorno 02 del mese di Aprile alle ore 10,30 nella sala della Giunta Comunale il Presidente della Commissione di gara, l'arch. Antonio Vendola con la presenza continua dei componenti, l'arch. Michele Mastrodonato, l'ing. Onofrio Tragni e l'Avv. A.Maria Desiante quest'ultima con funzioni di verbalizzante, in apertura di seduta pubblica, dà atto che i plichi contenenti le buste: "A - Documentazione Amministrativa", "B Offerta economica" dei partecipanti concorrenti sono stati racchiusi in distinti faldoni contrassegnati con la dicitura della gara in oggetto e custoditi in un armadio, chiuso a chiave e con idoneo catenaccio, nella stanza del Servizio Gare e Contratti.

La Commissione di gara prosegue con le operazioni di gara, così come sospese in data 30 Marzo 2015, giusto verbale di gara n. 1, esaminando la documentazione amministrativa contenuta nella "Busta A" dei concorrenti contrassegnati dal n. 16 al n. 37 compreso registrando quella richiesta dagli atti di gara.

Al termine di questa fase procedimentale, risultano ammesse n.37 concorrenti.

Il Presidente, di seguito, ai sensi dell'art. 48 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., fa il sorteggio di n. 4 concorrenti, pari al 10% di quelli ammessi.

Risultano sorteggiate le concorrenti contrassegnate con i numeri 3-18-21-33.

Il Presidente alle ore 13,25 decide la sospensione temporanea della gara in seduta pubblica e comunica che la stessa sarà ripresa alle ore 16.30.

Alla ripresa dei lavori, il Presidente comunica che tutte le ditte concorrenti risultano essere, a seguito di verifiche effettuate, in possesso dei requisiti richiesti dimostrati con la SOA.

Il Presidente quindi procede all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche dei n. 37 concorrenti ammessi al proseguo della gara.

Il Presidente constata e fa constatare, per ciascuna delle suddette buste, prima di aprirle, la integrità della suggellatura, la firma sui lembi di chiusura e la presenza della dicitura richiesta dal bando, quindi le apre e dà lettura di ciascuna offerta, verificandone la sottoscrizione.

A chiusura di questa fase, si hanno le risultanze degli offerenti come da elenco allegato al presente verbale, per farne parte integrante e sostanziale.

Sempre di seguito, si procede alla individuazione e all'esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 86 e 122, comma 9, del D. Lgs. n. 163/2006. A tal fine, si accerta che, essendo n. 37 i concorrenti rimasti in gara, devono esserne esclusi complessivamente n. 8 onde procedere al calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, da incrementare poi dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.

Le n. 4 concorrenti offerenti il **minimo ribasso** sono quelle contrassegnate con i numeri 29-33-3-4.

Le n. 4 concorrenti offerenti il **massimo ribasso** sono quelle contrassegnate con i numeri 11-23-2-32

Il Presidente, quindi, accerta che la **media aritmetica** dei ribassi percentuali delle offerte residue è pari a **30,220** e che, aggiungendovi lo scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano tale media pari a **0,180**, si ha una **soglia di anomalia pari a 30,400**.


Pertanto, dopo aver precisato che si intendono esclusi i concorrenti con offerte pari o superiori a detta soglia, accerta che l'offerta immediatamente inferiore alla soglia di anomalia è quella presentata dalla concorrente n. 26 "**Di Matteo Costruzioni s.r.l.**" con sede in Andria in Viale Venezia Giulia n. 112, che ha offerto il **ribasso del 30,382%**.


Il Presidente, quindi, dichiara aggiudicataria provvisoria dell'appalto in oggetto la **"Di Matteo Costruzioni s.r.l." con sede in Andria in Viale Venezia Giulia n. 112.**


Il Presidente di gara, alle ore 17,40 dichiara chiusa la seduta di gara e dispone la trasmissione degli atti alla stazione appaltante, per i successivi adempimenti procedurali di competenza e dichiara chiuse le operazioni di gara.


Si dà atto che i plichi contenenti le buste: "A - Documentazione Amministrativa" e "B - Offerta economica" dei partecipanti concorrenti vengono racchiusi in distinti faldoni contrassegnati con la dicitura della gara in oggetto, che vengono custoditi in un armadio, chiuso a chiave e con idoneo catenaccio, nella stanza del Servizio Gare e Contratti.

Letto confermato e sottoscritto.

Il Presidente, arch. Antonio Vendola 

Il Componente, arch. Michele Mastrodonato 

Il Componente, ing. Onofrio Tragni 

La Segretaria verbalizzante, avv. A. Maria Desiante 



COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA

VIA VENETO, 12

PROVINCIA DI BARI

C.A.P. 70024

Allegato verbale n. 2

PROCEDURA DI GARA PUBBLICO INCANTO

LAVORI INERENTI IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE
STRADALE - AREA P.ZZA PELLICCIARI

ELENCO OFFERTE

| N. | CONCORRENTE | SEDE | RIBASSI (%) |
|----|--|---|-------------|
| 1 | Edil Cirsone s.r.l. | Via Ariano, 52 71042 Cerignola (FG) | 30,621 |
| 2 | Edil Co. S.r.l. | Via T. Stigliani, 72 75100 Matera | 31,157 |
| 3 | General Construction srl | Viale Magna Grecia snc 75020 Tinchì di Pisticci (MT) | 29,873 |
| 4 | Vincenzo Modugno s.r.l. | Via Roma, 50 81043 Capua (CE) | 25,17 |
| 5 | Restauro Meda s.r.l. | Via avv. F. De Bartolo, 3 76125 Trani (BT) | 30,227 |
| 6 | Besa Costruzioni s.r.l. | Via Forlì, 15 70022 Altamura (BA) | 30,095 |
| 7 | Traetta Salvatore | Via del Vecchio Bovio, s.n. 70022 Altamura (BA) | 30,122 |
| 8 | MASELLIS s.u.r.l. | Raccordo Stradale De Revel S.P.90 70028 Sannicandro di Bari (BA) | 30,187 |
| 9 | Impresa Edile Ricciardelli di Luigi Ricciardelli | Vico Chiostro, 1 76013 Minervino Murge (BT) | 30,298 |
| 10 | S.A.P. Costruzioni s.r.l. | Piazza XX Settembre, 1 76013 Minervino Murge (BT) | 30,209 |
| 11 | Impresa AMORINI GIOVANNI | Via Dante Alighieri, 69 80021 Afragola (NA) | 31,87 |
| 12 | CO.PRO.LA | Via F.lli Bandiera, 28 60019 Senigallia (AN) | 30,012 |
| 13 | ERAGON | Via Zoe Fontana, 220 00131 Roma | 29,987 |
| 14 | ABE s.r.l. | Via Luigi Guerrasio, 146 84083 Castel San Giorgio (SA) | 30,091 |
| 15 | IUDEC SRL | Via B. Petrone, 1 70024 Gravina in Puglia (BA) | 30,272 |
| 16 | CATALDI TOMMASO | Via E. Fieramosca, 2 70024 Gravina in Puglia (BA) | 30,149 |
| 17 | Telia Costruzioni s.r.l. | Via C. Battisti, 29/A 70022 Altamura (BA) | 30,111 |
| 18 | Costruzioni Vulpio di Vulpio | via E. Morante, 29/A | 30,351 |

TEL 080/3259313

SERVIZIO GARE - CONTRATTI

FAX 080/3259267



COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA

VIA VENETO, 12

PROVINCIA DI BARI

C.A.P. 70024

| | Corrado | 70024 Gravina in Puglia (BA) | |
|----|---|---|--------|
| 19 | IDROTERMICA MERIDIONALE | Via Delle Filatrici, 15/21 70054 Giovinazzo (BA) | 30,166 |
| 20 | Edilizia Di Ciommo | Via Gisotti, 20 76125 Trani (BT) | 30,183 |
| 21 | Tieffe Costruzioni s.r.l. | Via F. Babudri, 45 70123 Bari | 30,162 |
| 22 | EDIL.COR.di Cortellino Mario | Via Umberto, 28 76125 Trani | 30,156 |
| 23 | BE.TE.CO. Costruzioni s.r.l. | Via Mascagni, 21/H 70037 Ruvo di Puglia (BA) | 31,317 |
| 24 | Innova Costruzioni s.r.l. | Via XXV Aprile, 22 76011 Bisceglie (BT) | 30,21 |
| 25 | Ruggieri Costruzioni s.r.l. | Via La Martella, 106 75100 Matera | 30,677 |
| 26 | Di Matteo Costruzioni s.r.l. | Viale Venezia Giulia, 112 76123 Andria (BT) | 30,382 |
| 27 | Rosato Costruzioni srl | Via San Pasquale II trav.146 81025 Marcianise (CE) | 30,101 |
| 28 | MANUTENZIONI SRL | Via delle Ricamatrici, 2/A 70056 Molfetta (BA) | 30,185 |
| 29 | CO.M.IN. s.a.s. | Via G. La Pira, 11 70015 Noci (BA) | 29,888 |
| 30 | Costruttori Qualificati s.r.l. | Via B. Cellini, 12 70024 Gravina in Puglia (BA) | 30,118 |
| 31 | GARIBALDI srl | Piazza Mercantile, 30 70122 Bari | 30,311 |
| 32 | CIRFER | Via Palermo, 32 70024 Gravina in Puglia (BA) | 30,916 |
| 33 | PIEFFE Costruzioni srl | Via Cuneo, 28 70022 Altamura (BA) | 29,888 |
| 34 | Edilizia TESORO SRL | Via C. delle Foibe, 4 70022 Altamura (BA) | 30,457 |
| 35 | Costruzioni GISCAV s.r.l. | via F. Brunelleschi, 13 70024 Gravina in Puglia (BA) | 30,216 |
| 36 | Nuova Edil di Marella Vito & C. s.a.s. | Via Favale, 3 70038 Terlizzi (BA) | 30,197 |
| 37 | MI.DI. Costruzioni s.r.l. | Via Lamarmora, 48 70022 Altamura (BA) | 30,123 |

Media aritmetica = 30,220%

Media degli scarti = 0,180%

Soglia di anomalia = 30,400%

TEL 080/3259313

SERVIZIO GARE CONTRATTI

FAX 080/3259267

UFFICIO RAGIONERIA

Visto il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 15 del vigente Regolamento Comunale dei controlli interni.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, c.4 - Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267.

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.

Gravina in Puglia, 08/04/2015

Il Responsabile del Servizio Finanze e Bilancio
()

Questa determinazione, essendo esecutiva, può essere trasmessa all'Ufficio Segreteria per la sua pubblicazione.

Si evidenzia che ai sensi dell'art. 191 comma 1 del TUELL il Responsabile potrà ordinare la prestazione di che trattasi previa comunicazione al terzo interessato del numero della Determinazione e dell'impegno di spesa. La fattura (o altro titolo del creditore) dovrà necessariamente riportare i suddetti dati a pena di sua irricevibilità per violazione di legge.